Регистрационный номер договора 069 У 05.25

КОНТРАКТ № 25 - 028
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

г. Тирасполь «08» мая 2025г.

МГУП «Тирастеплоэнерго», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице **генерального директора** , действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ООО «Промдиагностика ОПО», именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»,** в лице **директора** , действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Протокола запроса предложений от 07.05.2025г. № 07-05/25-01, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению технического диагностирования и технического освидетельствования котлов на котельных Рыбницкого участка по эксплуатации котельных и тепловых сетей, Дубоссарского участка по эксплуатации котельных и тепловых сетей, Каменского участка по эксплуатации котельных и тепловых сетей (далее по тексту именуемые «услуги») по объектам согласно Приложению № 1 и сдать их результат Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим контрактом, а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.2. Объем, виды и стоимость услуг определяются на основании Смет (Приложения №№ 2-58 к настоящему контракту), являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. На момент заключения настоящего контракта Исполнитель получил и внимательно изучил всю представленную ему документацию для оказания услуг, оценил характер и содержание услуг, принял во внимание общие и местные условия, которые могут повлиять на ход и результат услуг, с учетом которых и составил Сметы к настоящему контракту

1.4. Услуги по настоящему контракту должны выполняться в соответствии с действующими на территории ПМР СНиПам и правилами, сметной документацией и другими нормативными документами по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности в электроэнергетике, строительстве и иных областях, входящих в сферу влияния настоящего контракта, и соответствовать требованиям Заказчика.

1.5. Качество используемых Исполнителем материалов должно соответствовать стандартам страны производителя, а при номенклатуре материалов в перечне товаров подлежащих обязательной сертификации на территории ПМР и стандартам ПМР, что подтверждается соответствующими сертификатами.

2. ОБЩАЯ СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Валютой контракта и валютой платежа по настоящему контракту являются рубли Приднестровской Молдавской Республики.

2.2. Общая сумма (цена) контракта составляет 143 902,00 (*сто сорок три тысячи девятьсот два*) рубля ПМР, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МГУП «Тирастеплоэнерго» на 2025 год, утвержденному 13 января 2025 года.

Общая сумма (цена) контракта включает в себя компенсацию всех расходов Исполнителя на выполнение всего объема услуг, выполняемых с учетом требований действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики, расходов, возникающих в связи с исполнением настоящего контракта, в том числе вознаграждение Исполнителю за выполненные услуги, а также любые денежные сборы, взимаемые с Исполнителя в связи с исполнением условий настоящего контракта.

ПТО "ЗАКУПКИ

2.3. Цена контракта является твердой и остается неизменной на всё время действия контракта, если иное не предусмотрено настоящим контрактом, и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики в сфере закупок. Цена контракта определена в соответствии с правилами, установленными законодательством Приднестровской Молдавской Республики для определения цены для проведения запроса предложений.

2.4. В случае выявления в ходе оказания услуг необходимости оказания дополнительного объема услуг, и в связи с этим возникла необходимость увеличения цены контракта, при согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных услуг возможно изменение и увеличение объема услуг и цены настоящего контракта, но не более чем на 10 (десять) процентов цены контракта, с заключением между Сторонами дополнительного соглашения к настоящему контракту.

2.5. Оплата услуг осуществляется Заказчиком за фактически оказанные услуги, после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании выставленного Исполнителем счета и документов, подтверждающих факт оказания услуг, в течение 30 рабочих дней.

2.6. Платежи по настоящему контракту осуществляются в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в разделе 11 настоящего контракта, на основании выставленного Исполнителем счета.

2.7. Окончательная стоимость оказанных Исполнителем услуг по настоящему контракту складывается из сумм, указываемых в счетах, выставляемых Исполнителем на основании Актов сдачи-приемки оказанных услуг.

2.8. Заказчик вправе приостановить исполнение обязательств по оплате оказанных услуг (части услуг) после подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг при выявлении нарушения Исполнителем условий относительно качества и объема оказанных услуг, определенных настоящим контрактом, со дня направления претензии в порядке, определенном настоящим контрактом, и до решения Исполнителем вопроса об устранении нарушений в установленный срок, либо разрешения спора иным способом.

2.9. Датой осуществления платежа считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.10. При расчёте Заказчик вправе удержать сумму неустойки (пени), начисленную согласно разделу 6 настоящего контракта, что влечет прекращение обязательств Заказчика по оплате оказанных услуг в соответствующей части.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Услуги по настоящему контракту оказываются Исполнителем согласно графика, согласованного Сторонами в Приложении № 1 к настоящему контракту.

3.2. Исполнитель вправе оказать услуги и сдавать их результат Заказчику досрочно, уведомив об этом Заказчика.

3.3. Увеличение сроков оказания услуг по настоящему контракту возможно только по согласованию Сторон путем заключения дополнительного письменного соглашения, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон.

3.4. Фактической датой оказания услуг считается дата подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг, уполномоченными представителями обеих Сторон.

3.5. Исполнитель гарантирует качественное оказание услуг в соответствии с: Правилами по продлению срока безопасной эксплуатации технических устройств и оборудования, отработавших нормативный срок службы на опасных производственных объектах; Правилами по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 ^{0}C; Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов; Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых эксплуатируются паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейные котлы и водоподогреватели с температурой нагрева воды не выше 388К (115 ^{0}C).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Оказывать содействие Исполнителю в ходе оказания им услуг по вопросам, непосредственно связанным с предметом контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика

4.1.2. Обеспечить Исполнителю доступ к объектам оказания услуг на все время оказания услуг, перед началом работ оформить все необходимые разрешения (Акт-допуск специалистов Исполнителя для проведения работ и т.д.).

4.1.3. В сроки и в порядке, предусмотренном настоящим контрактом, принять оказанные услуги, а при обнаружении недостатков заявить об этом Исполнителю.

4.1.4. Оплатить услуги в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

4.1.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его деятельность.

4.2.2. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств и своевременного устранения выявленных недостатков в рамках настоящего контракта.

4.2.3. В любое время до сдачи ему результатов услуг отказаться от исполнения Контракта, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально объема услуг, оказанных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения контракта.

4.2.4. Отказаться от принятия результатов услуг, если не соблюдены полностью или в части условия предусмотренные настоящим контрактом и Исполнитель отказывается устранять недостатки.

4.2.5. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4.3. Исполнитель обязан:

4.3.1. Оказать все услуги качественно в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической и распорядительной документации, и требованиями Заказчика в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

4.3.2. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с: Правилами по продлению срока безопасной эксплуатации технических устройств и оборудования, отработавших нормативный срок службы на опасных производственных объектах; Правилами по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 ^{0}С; Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов; Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых эксплуатируются паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейные котлы и водоподогреватели с температурой нагрева воды не выше 388К (115 ^{0}С).

4.3.3. Выполнить все услуги своими силами, с применением своих материалов и оборудования, в объеме, предусмотренном настоящим контрактом и сдать результат Заказчику.

4.3.4. Исполнитель обязуется привлекать к выполнению услуг только квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, знания и опыт, необходимые для оказания услуг, предусмотренных настоящим контрактом. Исполнитель несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда, противопожарной и электробезопасности.

4.3.5. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом оказания услуг, и принимать к сведению замечания уполномоченного представителя Заказчика.

4.3.6. Обеспечить и принимать на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы оказания услуг, а также их экологическую безопасность, за соблюдение своим персоналом техники безопасности и требований по охране труда, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, пропускного режима, правил дорожного движения, действующих на территории Заказчика, при оказании услуг на объектах

ПТО "ЗАКУПКИ"

Заказчика. Исполнитель не вправе без согласования и допуска ответственных лиц Заказчика приступать к оказанию услуг на объектах Заказчика с повышенной опасностью.

4.3.7. Исполнитель обязан по окончании услуг предоставить Заказчику необходимую информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата услуги по настоящему контракту.

4.3.8. В письменном виде немедленно извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему контракту.

4.3.9. По окончанию оказания услуг подготовить и передать Заказчику Акт – отчет по результатам технического диагностирования на каждый объект, прошедший техническое диагностирование, в соответствии с перечнем, указанным в Приложении №1 настоящего контракта.

4.3.10. По окончанию оказания услуг подготовить и передать Заказчику зарегистрированный в Службе государственного надзора Министерства юстиции ПМР и в Министерстве экономического развития ПМР Акт технического освидетельствования, на каждый объект, прошедший техническое освидетельствование, в соответствии с перечнем, указанным в Приложении №1 настоящего контракта.

4.3.11. Передать результат оказанных услуг Заказчику по Акту сдачи-приемки оказанных услуг, устранять выявленные Заказчиком недостатки оказанных услуг, в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

4.3.12. Представлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены настоящего контракта. Указанная информация представляется Заказчику Исполнителем в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.

4.3.13. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4.4. Исполнитель имеет право:

4.4.1. Запрашивать у Заказчика дополнительную информацию, документацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

4.4.2. Требовать своевременной оплаты услуг на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

4.4.3. Требовать обеспечения своевременной приемки оказанных услуг и подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки.

4.4.4. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

5.1. Услуги по настоящему контракту должны быть выполнены Исполнителем в объеме и в соответствии с требованиями настоящего контракта, а также в соответствии с действующей нормативной документацией, устанавливающей комплекс норм, правил, положений и требований для услуг данного вида.

5.2. Услуги по настоящему контракту считаются исполненными и подлежат приемке после передачи Заказчику Актов технического освидетельствования, зарегистрированных в Службе государственного надзора МЮ ПМР и в Министерстве экономического развития ПМР, и Акт – отчетов по результатам технического диагностирования на каждый объект в одном экземпляре.

5.3. Передача результатов оказанных Исполнителем услуг оформляется Актом сдачи-приёмки оказанных услуг, подписанным уполномоченными представителями обеих Сторон.

5.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Исполнителем Акта обязан принять результат оказанных услуг и направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ в приемке.

5.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата оказанных услуг, Сторонами в недельный срок составляется двухсторонний акт с указанием перечня

недостатков, необходимых доработок и сроков их оказания, что не освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной разделом 6 настоящего контракта.

5.6. Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки оказанных услуг, возникшие по вине Исполнителя, в согласованные с Заказчиком сроки, и после устранения направить Заказчику повторный Акт сдачи-приемки оказанных услуг, который подлежит рассмотрению и подписанию Заказчиком в срок, установленный пунктом 5.4. настоящего контракта.

5.7. В случае отказа Исполнителя устранить выявленные недостатки либо не устранения их в установленный срок, Заказчик вправе поручить исправление выявленных недостатков третьим лицам, при этом Исполнитель обязан возместить все понесенные в связи с этим расходы в полном объёме в сроки указанные Заказчиком.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом условий настоящего контракта.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения какой-либо из Сторон своих обязательств по контракту, виновная Сторона уплачивает другой Стороне неустойку в размере 0,05 % от суммы неисполненного обязательства по настоящему контракту за каждый день просрочки до полного исполнения своих обязательств. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10% от общей суммы настоящего контракта.

6.3. За непредставление либо несвоевременное предоставление информации, указанной в подпункте 4.3.12. пункта 4.3. раздела 4 настоящего контракта, Исполнитель уплачивает пеню в размере 0,05 % от цены договора, заключенного Исполнителем с соисполнителем, субподрядчиком. Пени подлежат начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. Непредставление информации, указанной в подпункте 4.3.12. пункта 4.3. раздела 4 настоящего контракта, Исполнителем не влечет за собой недействительность настоящего контракта по данному основанию.

6.4. В случае просрочки оказания услуг, с момента наступления срока, указанного в п. 3.1. настоящего контракта, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем внесудебном порядке без возмещения Исполнителю каких-либо убытков и неустоек. В этом случае Заказчик обязан направить Исполнителю уведомление об отказе от исполнения контракта. Контракт считается расторгнутым по истечении пяти рабочих дней с момента надлежащего уведомления Исполнителя об одностороннем расторжении контракта.

6.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата оказанных услуг до их приёмки Заказчиком несёт Исполнитель.

6.6. Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики и/или настоящим контрактом, за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего контракта, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

6.7. В случае нарушения Исполнителем сроков исполнения обязательств, иных обязательств по настоящему контракту, Заказчик перечисляет Исполнителю денежные средства в качестве оплаты в размере, уменьшенном на размер установленной настоящим контрактом неустойки за нарушения сроков исполнения обязательств по настоящему контракту, либо предъявляет Исполнителю счет для оплаты начисленной неустойки.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, эпидемии, военных действий, гражданских беспорядков, решений государственных органов, или других, не зависящих от этой Стороны, обстоятельств, влияющих на возможность исполнения её обязательств по контракту.

ПТО "ЗАКУПКИ"

7.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по контракту продлевается на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по причине действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме о начале и ожидаемом сроке действия указанных обстоятельств.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению обязательств по контракту, будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, судьба настоящего контракта будет решаться путем проведения дополнительных переговоров между Сторонами.

7.5. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на это обстоятельство, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием срока, в который она предполагает исполнить обязательства по контракту, если это остается возможным и целесообразным для Сторон, или обосновать невозможность или нецелесообразность надлежащего исполнения.

7.6. Факт наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность подтверждает Сторона, заинтересованная в признании данных обстоятельств форс – мажорными, заключением компетентного органа Приднестровской Молдавской Республики.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, должны разрешаться, по возможности, путем переговоров между Сторонами, с соблюдением досудебного претензионного порядка урегулирования споров и разногласий. Срок обязательного ответа на предъявленную претензию составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента ее отправления второй Стороне, к которой предъявляется претензия.

8.2. Споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, или в связи с ним, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, но не более чем до 31 декабря 2025 года, а в части расчетов – до полного осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов.

9.2. Днем подписания настоящего контракта Стороны договорились считать самую позднюю из дат, указанных в разделе 11 настоящего контракта (под подписями Сторон).

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

10.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики, в случае одностороннего отказа любой из сторон контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

10.4. Изменение условий настоящего контракта и его досрочное прекращение допускаются по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики, в том числе Законом Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

10.5. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьему лицу без предварительного письменного согласия другой Стороны.

10.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.7. Все Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
МГУП «Тирастеплоэнерго»	**ООО «Промдиагностика ОПО»**
3300 г. Тирасполь, ул. Шутова,3 ф/к 0200013318 р/с 2211290000000026 в ЗАО Приднестровский Сбербанк г. Тирасполь, к/с 20210000094 КУБ 29 тел. 0 533 93124	г. Тирасполь, ул. Манойлова, 57/1 ф/к 0200047916 р/с 2212160000018124 ЗАО «Агропромбанк» г. Тирасполь к/с 20210000087 КУБ 16 тел. 0 533 65073, 0 777 32844
Генеральный директор	**Директор**

ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ СОБЛЮДЕНА
ДИРЕКТОР ПО О.

Приложение № 1

к контракту № 25 - 028 от « 08 » мая 2025г.

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

№ п/п	Наименование котлов	Рег. №	Год ввода в эксплуатацию	Мощность котлов Гкалл	Сроки проведения
1	2	3	4	5	6
Котельные Рыбницкого участка по эксплуатации котельных и тепловых сетей					
	Водогрейная котельная № 1 (г. Рыбница л.Маяковского,43)				
1	ПТВМ 30М № 5	5021	1975	35	август 2025г.
	Водогрейная котельная № 2 (г. Рыбница, ул. С. Лазо 1/1)				
2	ПТВМ 30М № 4	6599	1985	35	июнь 2025г.
3	ПТВМ 30М № 5	6598	1985	35	июнь 2025г.
	Водогрейная котельная № 6 (Рыбницкий район с. М.Молокиш школа и д/с)				
4	Vitogas 100 F № 1	813 Р	2009	0,1032	июнь 2025г.
5	Vitogas 100 F № 2	814 Р	2009	0,1032	июнь 2025г.
	Котельная № 10 (Рыбницкий район с. Красненькое д/с)				
6	Vitogas 100F № 1	812 Р	2009	0,07224	июнь 2025г.
	Котельная № 11 (Рыбницкий район с. Плоть СОШ и д/с)				
7	Vitoplex 200 SX2 № 1	815 Р	2009	0,172	июнь 2025г.
8	Vitoplex 200 SX2 № 2	816 Р	2009	0,172	июнь 2025г.
	Котельная № 12 (Рыбницкий район с. Советское СОШ и д/с)				
9	Vitoplex 200 SX2 № 1	817 Р	2009	0,2322	июнь 2025г.
10	Vitoplex 200 SX2 № 2	818 Р	2009	0,2322	июнь 2025г.
	Котельная № 13 (Рыбницкий район с. Броштяны СОШ и д/с)				
11	Vitogas 100 F № 1	821 Р	2009	0,1032	июнь 2025г.
12	Vitogas 100 F № 2	807-Р	2009	0,1032	июнь 2025г.
	Котельная № 14 (Рыбницкий район с. Гараба СОШ и д/с)				
13	Vitoplex 200 SX2 № 1	808 Р	2009	0,172	июнь 2025г.
14	Vitoplex 200 SX2 № 2	809 Р	2009	0,172	июнь 2025г.
	Котельная № 17 (Рыбницкий район с. Колбасное СОШ и д/с)				
15	Vitoplex 200 SX2 № 1	810 Р	2009	0,172	июнь 2025г.
16	Vitoplex 200 SX2 № 2	811 Р	2009	0,172	июнь 2025г.
	Котельная № 21 (Рыбницкий район с. Станиславка школы и д/с)				

ПТО "ЗАКУПКИ"

17	Vitoplex 200 SX2 № 1	819 Р	2009	0,129	июнь 2025г.
18	Vitoplex 200 SX2 № 2	820 Р	2009	0,129	июнь 2025г.
	Котельная № 30 (г. Рыбница, ул. Севастопольская, 26 д/с № 17)				
19	Pegasus F3 № 1	0431 Р	2005	0,16082	август 2025г.
20	Pegasus F3 № 2	0430 Р	2005	0,16082	август 2025г.
	Котельная № 32 (г. Рыбница, ул. Вальченко, 115 СШ № 11 д/с 22)				
21	Vitoplex 100	0439 Р	2005	0,4945	август 2025г.
22	Vitoplex 100	0440 Р	2005	0,4945	август 2025г.
	Котельная № 33 (г. Рыбница, ул. Димитрова,6/1)				
23	КСГ-60	0130	2003	0,0516	июнь 2025г.
24	КСГ-60	494-Р	2001	0,0516	июнь 2025г.
Котельные Дубоссарского участка по эксплуатации котельных и тепловых сетей					
	Водогрейная котельная № 2 (г. Дубоссары ул.Якира,31)				
25	ДКВР 4/13 (водогрейный режим работы)	*7371*	*1990*	2,64	июль 2025г.
	Котельная № 3 (Дубоссарский район с.Лунга ул.Геологов,12)				
26	КВГМ-0,93-115	0056	1996	0,8	июль 2025г.
	Котельная № 5 (г. Дубоссары ул.Моргулец,3)				
27	КВГМ-0,93-115	0057	1998	0,8	июль 2025г.
28	КВГМ-0,93-115	0059	1998	0,8	июль 2025г.
	Котельная №6 (г. Дубоссары ул.Моргулец,1 "а")				
29	ДКВР6,5/13 водогрейный режим	2968	1969	4,2	июль 2025г.
30	ДКВР6,5/13 водогрейный режим	2970	1970	4,2	июль 2025г.
	Котельная № 7 (г. Дубоссары ул.Энергетиков,15)				
31	КВГМ-0,93-115	0099	2003	0,8	июль 2025г.
32	КВГМ-0,93-115	0098	2003	0,8	июль 2025г.
	Котельная № 9 (г.Дубоссары, ул.Петровского,1 "а")				
33	Vitoplex 100 SX1	0428 Д	2005	0,494	август 2025г.
34	Vitoplex 100 SX1	0429 Д	2005	0,494	август 2025г.
	Котельная №13(Дубоссарский район с.Лунга ул.Димитрова, 3 "а")				
35	КВГМ-0,93-115	651 Д	1993	0,8	июль 2025г.
36	КВГМ-0,93-115	652 Д	1993	0,8	июль 2025г.
	Котельная № 29 (Дубоссарский район с.Гояны, ул.Молодежная,19а)				
37	Колви КТН 100 СЕ	1367	2009	0,0843	август 2025г.
38	Колви КТН 100 СЕ	1368	2009	0,0843	август 2025г.

	Котельная № 30 (Дубоссарский район с.Цыбулёвка ул.Школьная,5а)				
39	Колви КТН 100 СЕ	1369	2009	0,0843	август 2025г.
40	Колви КТН 100 СЕ	1370	2009	0,0843	август 2025г.
	Котельная № 31 (Дубоссарский район с.Цыбулевка, ул.Ленина,43а)				
41	Колви КТН 100 СЕ	1371	2009	0,0843	август 2025г.
42	Колви КТН 100 СЕ	1372	2009	0,0843	август 2025г.
	Котельная № 42 (Дубоссарский район с. Койково, ул.Школьная, 4 а)				
43	Колви-Термона КТН 100 СЕ	1503Р	2009	0,0843	август 2025г.
	Котельные Каменского участка по эксплуатации котельных и тепловых сетей				
	Котельная № 6 (Каменский район с.Красный Октябрь школа, д/с)				
44	Vitoplex 200 SX № 1	799 - К	2009	0,1720	август 2025г.
45	Vitoplex 200 SX № 2	800 - К	2009	0,1720	август 2025г.
	Котельная № 10 (Каменский район с.Окница школа, д/с)				
46	Vitogas 100F № 1	803 - К	2009	0,0722	август 2025г.
47	Vitogas 100F № 2	804 - К	2009	0,0722	август 2025г.
	Котельная № 11 (Каменский район с.Кузьмин школы, д/с)				
48	Vitoplex 200 SX № 1	801 - К	2009	0,2322	август 2025г.
49	Vitoplex 200 SX № 2	802 - К	2009	0,2322	август 2025г.
	Котельная № 12 (Каменский район с.Грушка школы)				
50	Vitogas 100F № 1	797 -К	2009	0,0722	август 2025г.
51	Vitogas 100F № 2	798 - К	2009	0,0722	август 2025г.
	Котельная № 15 (Каменский район с.Валя-Адынка школы, д/с)				
52	Vitogas 200F	796- К	2009	0,0722	август 2025г.
	Котельная № 17 (Каменский район с.Слабода-Рашково школы и д/с)				
53	Vitoplex 200 SX № 1	805 - К	2009	0,1290	август 2025г.
54	Vitoplex 200 SX № 2	806 - К	2009	0,1290	август 2025г.

ЗАКАЗЧИК:
МГУП «Тираспольтеплоэнерго»

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Промдиагностика ОПО»

Директор

Приложение № 2
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик :МГУП " Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 1

Водогрейная котельная № 1 (г. Рыбница ул.Маяковского,43)
Техническое диагностирование ПТВМ - 30 М №5 рег.№ 5021,мощ 35 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обосно вание	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел ПТВМ-30М №5					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов трубопроводов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	76	0,39	29,64
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	-диаметром до 76 мм		01	1,3	155,00	201,50
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	0,7	3,00	2,10
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм			76	3,00	228,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	24	6,20	148,80
	ИТОГО для 1 котла	шт				**610**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	610,00 / 2,504		**244**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	244,00 * 60%		146
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(244 + 146,00)*6%		23
	ВСЕГО	Руб.1984г		244 + 146 + 23		413
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**413**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		244,00 + (146,00 * 40%)		**302**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	302,00 * 25%		76
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	413,00 * 1,47		607
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924		(	302,00 + 76)* 49,924		18871
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		413,00 - 302,00 - 38 23,00	/0,791*16,1	1018
	Итого			18871,00 + 1018,00		**19889**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,25082		**4988,6**
	Рентабельность 13,5%			4988,60 * 13,50%		**673**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			4988,60 + 673		**5662**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

"ЗАКАЗЧИК"

Приложение № 3
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик :МГУП " Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 2

Водогрейная котельная № 2 (г. Рыбница, ул. С. Лазо 1/1)
Техническое диагностирование ПТВМ - 30 М №4 рег.№ 6599 ,мощ 35 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обосно вание	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел ПТВМ-30М №4					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов трубопроводов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	76	0,39	29,64
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	-диаметром до 76 мм		01	1,3	155,00	201,50
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	0,7	3,00	2,10
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм			76	3,00	228,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	24	6,20	148,80
	ИТОГО для 1 котла	шт				**610**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	610,00 / 2,504		**244**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	244,00 * 60%		146
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(244 + 146,00)*6%		23
	ВСЕГО	Руб.1984г		244 + 146 + 23		413
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**413**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		244,00 + (146,00 * 40%)		**302**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	302,00 * 25%		76
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	413,00 * 1,47		607
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924		(	302,00 + 76)* 49,924		18871
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		413,00 - 302,00 - 38 23,00	/0,791*16,1	1018
	Итого			18871,00 + 1018,00		**19889**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,25082		**4988,6**
	Рентабельность 13,5%			4988,60 * 13,50%		**673**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			4988,60 + 673		**5662**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

"ЗАКАЗЧИК"

Приложение № 4
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик :МГУП " Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 3

Водогрейная котельная № 2 (г. Рыбница, ул. С. Лазо 1/1)
Техническое диагностирование ПТВМ - 30 М №5 рег.№ 6598 ,мощ 35 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обоснование	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел ПТВМ-30М №5					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов трубопроводов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	76	0,39	29,64
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	-диаметром до 76 мм		01	1,3	155,00	201,50
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	0,7	3,00	2,10
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм			76	3,00	228,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	24	6,20	148,80
	ИТОГО для 1 котла	шт				**610**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	610,00 / 2,504		**244**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	244,00 * 60%		146
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(244 + 146,00)*6%		23
	ВСЕГО	Руб.1984г		244 + 146 + 23		413
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**413**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		244,00 + (146,00 * 40%)		**302**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	302,00 * 25%		76
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	413,00 * 1,47		607
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924		(	302,00 + 76)* 49,924		18871
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		413,00 - 302,00 - 38 23,00	/0,791*16,1	1018
	Итого			18871,00 + 1018,00		**19889**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,25082		**4988,6**
	Рентабельность 13,5%			4988,60 * 13,50%		**673**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			4988,60 + 673		**5662**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

"ЗАКАЗЧИК"

Приложение № 5
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик :МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 4

Водогрейная котельная № 6 (Рыбницкий район с. Молокиш школа и д/с)
Техническое диагностирование Vitogas 100 F № 1 рег.№ 813 Р , мощ 0,1032 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обоснование	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел Vitogas 100 F № 1					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				**432,37**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		**173**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**294**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 + (104,00 * 40%)		**215**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1,47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924			(215,00 + 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00	/0,791*16,1	712
	Итого			13430,00 + 712,00		**14142**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,09414		**1331**
	Рентабельность 13,5%			1331,00 * 13,50%		**180**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1331,00 + 180		**1511**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

"ЗАКАЗЧИК"

Приложение № 6
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик :МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 5

Водогрейная котельная № 6 (Рыбницкий район с. Молокиш школа и д/с)
Техническое диагностирование котел Vitogas 100 F № 2 рег.№ 814 Р , мощ 0,1032 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обоснование	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел Vitogas 100 F № 2					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				**432,37**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		**173**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**294**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 + (104,00 * 40%)		**215**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1,47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924		(	215,00 + 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00	/0,791*16,1	712
	Итого			13430,00 + 712,00		**14142**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,09414		**1331**
	Рентабельность 13,5%			1331,00 * 13,50%		**180**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1331,00 180		**1511**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

Приложение № 7
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик :МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 6

Котельная № 10 (Рыбницкий район с. Красненькое д/с)
Техническое диагностирование котел Vitogas 100 F № 1 рег.№ 812 Р , мощ 0,07224 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обосно вание	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел Vitogas 100 F № 1					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				**432,37**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		**173**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**294**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 + (104,00 * 40%)		**215**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1,47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924		(	215,00 + 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00 /0,791*16,1		712
	Итого			13430,00 + 712,00		**14142**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,09414		**1331**
	Рентабельность 13,5%			1331,00 * 13,50%		**180**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1331,00 + 180		**1511**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

"ЗАКАЗЧИК"

Приложение № 8
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик :МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 7

Котельная №11 (Рыбницкий район с. Плоть СОШ и д/с)
Техническое диагностирование котел Vitoplex 200 SX2 № 1 рег.№ 815 Р , мощ 0,172 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обоснование	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел Vitoplex 200 SX2 № 1					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				**432,37**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		**173**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**294**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 + (104,00 * 40%)		**215**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1,47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924		(	215,00 + 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00	/0,791*16,1	712
	Итого			13430,00 + 712,00		**14142**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,11127		**1574**
	Рентабельность 13,5%			1574,00 * 13,50%		**212**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1574,00 + 212		**1786**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

"ЗАКАЗЧИК"

Приложение № 9
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик :МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 8

Котельная №11 (Рыбницкий район с. Плоть СОШ и д/с)
Техническое диагностирование котел Vitoplex 200 SX2 № 2 рег.№ 816 Р , мощ 0,172 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обосно вание	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел Vitoplex 200 SX2 № 2					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				**432,37**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		**173**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**294**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 + (104,00 * 40%)		**215**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1,47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924			(215,00 + 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00	/0,791*16,1	712
	Итого			13430,00 + 712,00		**14142**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,11127		**1574**
	Рентабельность 13,5%			1574,00 * 13,50%		**212**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1574,00 + 212		**1786**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

"ЗАКАЗЧИК"

Приложение № 10
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик :МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 9

Котельная №12 (Рыбницкий район с. Советское СОШ и д/с)
Техническое диагностирование котел Vitoplex 200 SX2 № 1 рег.№ 817 Р , мощ 0,2322 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обосно вание	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел Vitoplex 200 SX2 № 1					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				**432,37**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		**173**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**294**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 + (104,00 * 40%)		**215**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1,47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924			(215,00 + 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00	/0,791*16,1	712
	Итого			13430,00 + 712,00		**14142**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,11127		**1574**
	Рентабельность 13,5%			1574,00 * 13,50%		**212**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1574,00		**1786**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

"ЗАКАЗЧИК"

Приложение № 11
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 10

Котельная №12 (Рыбницкий район с. Советское СОШ и д/с)
Техническое диагностирование котел Vitoplex 200 SX2 № 1 рег.№ 818 Р , мощ 0,2322 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обоснование	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел Vitoplex 200 SX2 № 2					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				**432,37**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		**173**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**294**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 + (104,00 * 40%)		**215**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1,47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924		(	215,00 + 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00	/0,791*16,1	712
	Итого			13430,00 + 712,00		**14142**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,11127		**1574**
	Рентабельность 13,5%			1574,00 * 13,50%		**212**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1574,00 + 212		**1786**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

"ЗАКАЗЧИК"

Приложение № 12
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 11

Котельная № 13 (Рыбницкий район с. Броштяны СОШ и д/с)
Техническое диагностирование Vitogas 100 F № 1 рег.№ 821 Р , мощ 0,1032 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обосно вание	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел Vitogas 100 F № 1					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				**432,37**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		**173**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**294**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 + (104,00 * 40%)		**215**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1,47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924		(	215,00 + 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00 /0,791*16,1		712
	Итого			13430,00 + 712,00		**14142**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,09414		**1331**
	Рентабельность 13,5%			1331,00 * 13,50%		**180**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1331,00 + 180		**1511**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

"ЗАКАЗЧИК"

Приложение № 13
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 12

Котельная № 13 (Рыбницкий район с. Броштяны СОШ и д/с)
Техническое диагностирование Vitogas 100 F № 2 рег.№ 807 Р , мощ 0,1032 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обоснование	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел Vitogas 100 F № 2					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				**432,37**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		**173**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**294**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 + (104,00 * 40%)		**215**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1,47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924		(	215,00 + 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00 /0,791*16,1		712
	Итого			13430,00 + 712,00		**14142**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,09414		**1331**
	Рентабельность 13,5%			1331,00 * 13,50%		**180**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1331,00 180		**1511**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

"ЗАКАЗЧИК"

Приложение № 14
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 13

Котельная №14 (Рыбницкий район с. Гараба СОШ и д/с)
Техническое диагностирование Vitoplex 200 SX2 № 1 рег.№ 808 Р , мощ 0,172 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обосно вание	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел Vitoplex 200 SX2 № 1					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				**432,37**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		**173**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**294**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 + (104,00 * 40%)		**215**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1,47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924		(	215,00 + 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00	/0,791*16,1	712
	Итого			13430,00 + 712,00		**14142**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,11127		**1574**
	Рентабельность 13,5%			1574,00 * 13,50%		**212**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1574,00 212		**1786**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

Приложение № 15
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 14

Котельная №14 (Рыбницкий район с. Гараба СОШ и д/с)
Техническое диагностирование Vitoplex 200 SX2 № 2 рег.№ 809 Р , мощ 0,172 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обоснование	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел Vitoplex 200 SX2 № 2					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				**432,37**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		**173**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**294**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 + (104,00 * 40%)		**215**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1,47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924			(215,00 + 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00 /0,791*16,1		712
	Итого			13430,00 + 712,00		**14142**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,11127		**1574**
	Рентабельность 13,5%			1574,00 * 13,50%		**212**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1574,00 212		**1786**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

"ЗАКАЗЧИК"

Приложение № 16
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 15

Котельная №17 (Рыбницкий район с. Колбасна СОШ и д/с)
Техническое диагностирование Vitoplex 200 SX2 № 1 рег.№ 810 Р , мощ 0,172 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обоснование	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел Vitoplex 200 SX2 № 1					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				**432,37**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		**173**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**294**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 + (104,00 * 40%)		**215**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1,47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924		(	215,00 + 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00	/0,791*16,1	712
	Итого			13430,00 + 712,00		**14142**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,11127		**1574**
	Рентабельность 13,5%			1574,00 * 13,50%		**212**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1574,00 + 212,43		**1786**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

"ЗАКАЗЧИК"

Приложение № 17
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 16

Котельная №17 (Рыбницкий район с. Колбасно СОШ и д/с)
Техническое диагностирование Vitoplex 200 SX2 № 1 рег.№ 811 Р , мощ 0,172 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обосно вание	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел Vitoplex 200 SX2 № 2					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				**432,37**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		**173**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**294**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 + (104,00 * 40%)		**215**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1,47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924			(215,00 + 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00 /0,791*16,1		712
	Итого			13430,00 + 712,00		**14142**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,11127		**1574**
	Рентабельность 13,5%			1574,00 * 13,50%		**212**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1574,00 + 212		**1786**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

Приложение № 18
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 17

Котельная № 21 (Рыбницкий район с. Станиславка школы и д/с)
Техническое диагностирование Vitoplex 200 SX2 № 1 рег.№ 819 Р , мощ 0,129 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обосно вание	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел Vitoplex 200 SX2 № 1					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				**432,37**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		**173**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**294**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 + (104,00 * 40%)		**215**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1,47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924		(	215,00 + 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00 /0,791*16,1		712
	Итого			13430,00 + 712,00		**14142**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,11127		**1574**
	Рентабельность 13,5%			1574,00 * 13,50%		**212**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1574,00 + 212		**1786**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

"ЗАКАЗЧИК"

Приложение № 19
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 18

Котельная № 21 (Рыбницкий район с. Станиславка школы и д/с)
Техническое диагностирование Vitoplex 200 SX2 № 2 рег.№ 820 Р , мощ 0,129 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обоснование	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел Vitoplex 200 SX2 № 2					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				**432,37**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		**173**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**294**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 + (104,00 * 40%)		**215**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1,47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924		(	215,00 + 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00	/0,791*16,1	712
	Итого			13430,00 + 712,00		**14142**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,11127		**1574**
	Рентабельность 13,5%			1574,00 * 13,50%		**212**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1574,00 + 212		**1786**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

"ЗАКАЗЧИК"

Приложение № 20
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик :МГУП " Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 19

Котельная № 30 (г. Рыбница, ул. Севастопольская, 26 д/с№ 17)
Техническое диагностирование Pegasus F3 № 1 рег.№ 0431 Р , мощ 0,16082 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обосно вание	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел Pegasus F3 № 1					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				**432,37**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		**173**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**294**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 + (104,00 * 40%)		**215**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1,47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924		(	215,00 + 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00 /0,791*16,1		712
	Итого			13430,00 + 712,00		**14142**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,11127		**1574**
	Рентабельность 13,5%			1574,00 * 13,50%		**212**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1574,00		**1786**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

Приложение № 21
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 20

Котельная № 30 (г. Рыбница, ул. Севастопольская, 26 д/с№ 17)
Техническое диагностирование Pegasus F3 № 2 рег.№ 0430 Р , мощ 0,16082 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обоснование	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел Pegasus F3 № 2					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				**432,37**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		**173**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**294**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 + (104,00 * 40%)		**215**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1,47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924		(	215,00 + 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00	/0,791*16,1	712
	Итого			13430,00 + 712,00		**14142**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,11127		**1574**
	Рентабельность 13,5%			1574,00 * 13,50%		**212**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1574,00 212		**1786**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

"ЗАКАЗЧИК"

Приложение № 22
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 21

Котельная № 32 (г. Рыбница, ул. Вальченко, 115 СШ№ 11 д/с 22)
Техническое диагностирование Vitoplex 100 рег.№ 0439 Р , мощ 0,4945 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обоснование	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел Vitoplex 100					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				**432,37**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		**173**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**294**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 + (104,00 * 40%)		**215**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1,47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924		(	215,00 + 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00	/0,791*16,1	712
	Итого			13430,00 + 712,00		**14142**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,11127		**1574**
	Рентабельность 13,5%			1574,00 * 13,50%		**212**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1574,00 + 212		**1786**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

"ЗАКАЗЧИК"

Приложение № 23
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 22

Котельная № 32 (г. Рыбница, ул. Вальченко, 115 СШ№ 11 д/с 22)
Техническое диагностирование Vitoplex 100 рег.№ 0440 Р , мощ 0,4945 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обоснование	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел Vitoplex 100					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				**432,37**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		**173**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**294**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 + (104,00 * 40%)		**215**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1;47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924		(	215,00 + 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00	/0,791*16,1	712
	Итого			13430,00 + 712,00		**14142**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,11127		**1574**
	Рентабельность 13,5%			1574,00 * 13,50%		**212**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1574,00 + 212		**1786**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

"ЗАКАЗЧИК"

Приложение № 24
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 23

Котельная № 33 (г. Рыбница, ул. Димитрова, 6/1)
Техническое диагностирование котла КСГ-60 рег.№ 0130 ,мощ 0,0516 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обоснование	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котла					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				**432,37**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		**173**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**294**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 + (104,00 * 40%)		**215**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1,47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924		(	215,00 + 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00	/0,791*16,1	712
	Итого			13430,00 + 712,00		**14142**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,09414		**1331**
	Рентабельность 13,5%			1331,00 * 13,50%		**180**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1331,00 + 180		**1511**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

"ЗАКАЗЧИК"

Приложение № 25
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 24

Котельная № 33 (г. Рыбница, ул. Димитрова, 6/1)
Техническое диагностирование котла КСГ-60 рег.№ 494-Р , мощ 0,0516 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обосно вание	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котла					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				**432,37**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		**173**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**294**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 + (104,00 * 40%)		**215**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1,47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924		(	215,00 + 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00	/0,791*16,1	712
	Итого			13430,00 + 712,00		**14142**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,09414		**1331**
	Рентабельность 13,5%			1331,00 * 13,50%		**180**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1331,00 180		**1511**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

"ЗАКАЗЧИК"

Приложение № 26
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик: МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель: ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

Калькуляция №24/1

Котельные Рыбницкого участка по эксплуатации котельных и тепловых сетей

№ п/п	Обоснование - приказ №01-ОД от 08.01.2025	Наименование работ и ГПМ	Рег.№	N, Гкалл	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость , руб. ПМР*	
							За единицу	Общая
		Техническое освидетельствование паровых котлов с давлением пара не более 0,7 Мпа,водогрейные котлы и водонагреватели с температурой нагрева не более 115 С						
1	п.5-2	Котельная №1 котел ПТВМ - 30 М №5	5021	35	1 объект	1	833,00	833,00
2	п.5-2	Котельная №2 котел ПТВМ - 30 М №4	6599	35	1 объект	1	833,00	833,00
3	п.5-2	Котельная №2 котел ПТВМ - 30 М №5	6598	35	1 объект	1	833,00	833,00
4	п.5-2	Котельная №6 котел Vitogas 100 F № 1	813 Р	0,1032	1 объект	1	833,00	833,00
5	п.5-2	Котельная №6 котел Vitogas 100 F № 2	814 Р	0,1032	1 объект	1	833,00	833,00
6	п.5-2	Котельная №10 котел Vitogas 100 F № 1	812 Р	0,07224	1 объект	1	833,00	833,00
7	п.5-2	Котельная №11 котел Vitoplex 200 SX2 № 1	815Р	0,172	1 объект	1	833,00	833,00
8	п.5-2	Котельная №11 котел Vitoplex 200 SX2 № 2	816Р	0,172	1 объект	1	833,00	833,00
9	п.5-2	Котельная №12 котел Vitoplex 200 SX2 № 1	817 Р	0,2322	1 объект	1	833,00	833,00
10	п.5-2	Котельная №12 котел Vitoplex 200 SX2 № 2	818 Р	0,2322	1 объект	1	833,00	833,00
11	п.5-2	Котельная №13 котел Vitogas 100 F № 1	821 Р	0,1032	1 объект	1	833,00	833,00
12	п.5-2	Котельная №13 котел Vitogas 100 F № 2	807 Р	0,1032	1 объект	1	833,00	833,00
13	п.5-2	Котельная №14 котел Vitoplex 200 SX2 № 1	808 Р	0,172	1 объект	1	833,00	833,00
14	п.5-2	Котельная №14 котел Vitoplex 200 SX2 № 2	809 Р	0,172	1 объект	1	833,00	833,00
15	п.5-2	Котельная №17 котел Vitoplex 200 SX2 № 1	810 Р	0,172	1 объект	1	833,00	833,00
16	п.5-2	Котельная №17 котел Vitoplex 200 SX2 № 2	811 Р	0,172	1 объект	1	833,00	833,00
17	п.5-2	Котельная №21 котел Vitoplex 200 SX2 № 1	819 Р	0,129	1 объект	1	833,00	833,00
18	п.5-2	Котельная №21 котел Vitoplex 200 SX2 № 2	820 Р	0,129	1 объект	1	833,00	833,00
19	п.5-2	Котельная №30 котел Pegasus F3 № 1	0431 Р	0,16082	1 объект	1	833,00	833,00
20	п.5-2	Котельная №30 котел Pegasus F3 № 2	0430 Р	0,16082	1 объект	1	833,00	833,00
21	п.5-2	Котельная №32 котел Vitoplex 100	0439 Р	0,4945	1 объект	1	833,00	833,00
22	п.5-2	Котельная №32 котелVitoplex 100	0440 Р	0,4945	1 объект	1	833,00	833,00

23	п.5-2	Котельная №33 котел КСГ-60	0130	0,0516	1 объект	1	833,00	833,00
24	п.5-2	Котельная №33 котел КСГ-60	494-Р	0,0516	1 объект	1	833,00	833,00
25	п.1	Подготовка и выдача заключения			1 заключение	24	467,00	11208
		Итого:						**31200**
		Договорной коэффициент				0,50		15600
		Итого с договорным коэффициентом						**15600**

* Стоимость работ определена на основании Приказа директора ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"№01-ОД от 08.01.2025 "О ценах на выполнение работ в области промышленной безопасности "

"Исполнитель"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

"Заказчик"

Приложение № 27
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 25

Водогрейная котельная № 2 (г. Дубоссары ул.Якира 31)

Техническое диагностирование (водогрейный режим работы) ДКВР 4/13 рег.№ 7371 ,мощ 2,64 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обоснование	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котла ДКВР 4 /13					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов трубопроводов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	35	0,39	13,65
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	-диаметром до 76 мм		01	0,9	155,00	139,50
	-диаметром от 76 мм до 325 мм		02	0,2	105,00	21,00
	-диаметром свыше 325 мм		03	0,7	67,00	46,90
3	Определение геометрических размеров трубопроводов		010202			
3.1	измерение диметров	1 измер.	01020201	5,4	0,75	4,05
3.2	измерение овальности по результатам измерений в одном сечении	1 измер.	01020202	19	1,5	28,50
4	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	0,55	3,00	1,65
5	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	24	3,00	72,00
6	Ультразвуковой контроль металла барабана котла	10 дм²	01030301	10	4,50	45,00
7	Определение твердости	1 анализ	02020102	18	6,20	111,60
	ИТОГО для 1 котла					**483,85**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	483,85 / 2,504		**193**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	193,00 * 60%		116
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(193 + 116,00)*6%		19
	ВСЕГО	Руб.1984г		193 + 116 + 19		328
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**328**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		193,00 + (116,00 * 40%)		**239**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	239,00 * 25%		60
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	328,00 * 1,47		482
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924			(239,00 + 60)* 49,924		14927
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		328,00 - 239,00 - 30 - 19,00 /0,791*16,1		814
	Итого			14927,00 + 814,00		**15741**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,21107		**3322,45**
	Рентабельность 13,5%			3322,45 * 13,50%		**448,5**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			3322,45 449		**3771**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

Приложение № 28
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 26

Котельная № 3 (Дубоссарский район с.Лунга ул.Геологов, 12)
Техническое диагностирование КВГМ-0,93-115 рег. № 0056 ,мощ. 0,8 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обосно вание	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котла КВГМ-0,93-115					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	-диаметром до 76 мм		01	1,12	155,00	173,60
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	0,7	3,00	2,10
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	36	3,00	108,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	12	6,20	74,40
	ИТОГО для 1 котла					**374,87**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	374,87 / 2,504		**150**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	150,00 * 60%		90
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(150 + 90,00)*6%		14
	ВСЕГО	Руб.1984г		150 + 90 + 14		254
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**254**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		150,00 + (90,00 * 40%)		**186**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	186,00 * 25%		47
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	254,00 * 1,47		373
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924		(	186,00 + 47)* 49,924		11632
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		254,00 - 186,00 - 23,5 - 14,00	/0,791*16,1	621
	Итого			11632,00 + 621,00		**12253**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,12842		**1574**
	Рентабельность 13,5%			1574,00 * 13,50%		**212**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1574,00 + 212		**1786**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

Приложение № 29
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 27

Котельная № 5 (г. Дубоссары ул.Моргулец,3)
Техническое диагностирование КВГМ-0,93-115 рег. № 0057 ,мощ. 0,8 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обосно вание	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котла КВГМ-0,93-115					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	-диаметром до 76 мм		01	1,12	155,00	173,60
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	0,7	3,00	2,10
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	36	3,00	108,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	12	6,20	74,40
	ИТОГО для 1 котла					**374,87**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	374,87 / 2,504		**150**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	150,00 * 60%		90
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(150 + 90,00)*6%		14
	ВСЕГО	Руб.1984г		150 + 90 + 14		254
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**254**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		150,00 + (90,00 * 40%)		**186**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	186,00 * 25%		47
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	254,00 * 1,47		373
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924		(	186,00 + 47)* 49,924		11632
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		254,00 - 186,00 - 23,5 - 14,00	/0,791*16,1	621
	Итого			11632,00 + 621,00		**12253**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,12842		**1574**
	Рентабельность 13,5%			1574,00 * 13,50%		**212**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1574,00 + 212		**1786**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

Приложение № 30
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 28

Котельная № 5 (г. Дубоссары ул.Моргулец,3)
Техническое диагностирование КВГМ-0,93-115 рег. № 0059 ,мощ. 0,8 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обосно вание	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котла КВГМ-0,93-115					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	-диаметром до 76 мм		01	1,12	155,00	173,60
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	0,7	3,00	2,10
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	36	3,00	108,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	12	6,20	74,40
	ИТОГО для 1 котла					**374,87**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	374,87 / 2,504		**150**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	150,00 * 60%		90
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(150 + 90,00)*6%		14
	ВСЕГО	Руб.1984г		150 + 90 + 14		254
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**254**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		150,00 + (90,00 * 40%)		**186**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	186,00 * 25%		47
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	254,00 * 1,47		373
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924		(	186,00 + 47)* 49,924		11632
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		254,00 - 186,00 - 23,5 - 14,00 /0,791*16,1		621
	Итого			11632,00 + 621,00		**12253**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,12842		**1574**
	Рентабельность 13,5%			1574,00 * 13,50%		**212**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1574,00 + 212		**1786**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

Приложение № 31
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 29

Котельная №6 (г. Дубоссары ул.Моргулец, 1 "а")

Техническое диагностирование ДКВР 6,5/13 водогрейный режим рег. № 2968 , мощ. 4,2 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обоснование	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котла ДКВР 6,5/13					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов трубопроводов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	40	0,39	15,60
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	-диаметром до 76 мм		01	1	155,00	155,00
	-диаметром от 76 мм до 325 мм		02	0,2	105,00	21,00
	-диаметром свыше 325 мм		03	0,8	67,00	53,60
3	Определение геометрических размеров трубопроводов		010202			
3.1	измерение диметров	1 измер.	01020201	5,8	0,75	4,35
3.2	измерение овальности по результатам измерений в одном сечении	1 измер.	01020202	20	1,5	30,00
4	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	0,6	3,00	1,80
5	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	26	3,00	78,00
6	Ультразвуковой контроль металла барабана котла	10 дм²	01030301	12	4,50	54,00
7	Определение твердости	1 анализ	02020102	20	6,20	124,00
	ИТОГО для 1 котла					**537,35**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	537,35 / 2,504		**215**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 60%		129
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(215 + 129,00)*6%		21
	ВСЕГО	Руб.1984г		215 + 129 + 21		365
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**365**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		215,00 + (129,00 * 40%)		**267**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	267,00 * 25%		67
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	365,00 * 1,47		537
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924		(	267,00 + 67)* 49,924		16675
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		365,00 - 267,00 - 33,5 - 21,00	/0,791*16,1	885
	Итого			16675,00 + 885,00		**17560,0**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,18920		**3322,4**
	Рентабельность 13,5%			3322,40 13,50%		**449**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			3322,40 + 449		**3771**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

Приложение № 32
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 30

Котельная №6 (г. Дубоссары ул.Моргулец, 1 "а")

Техническое диагностирование ДКВР 6,5/13 водогрейный режим рег. № 2970 , мощ. 4,2 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обоснование	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котла ДКВР 6,5/13					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов трубопроводов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	40	0,39	15,60
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	-диаметром до 76 мм		01	1	155,00	155,00
	-диаметром от 76 мм до 325 мм		02	0,2	105,00	21,00
	-диаметром свыше 325 мм		03	0,8	67,00	53,60
3	Определение геометрических размеров трубопроводов		010202			
3.1	измерение диметров	1 измер.	01020201	5,8	0,75	4,35
3.2	измерение овальности по результатам измерений в одном сечении	1 измер.	01020202	20	1,5	30,00
4	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	0,6	3,00	1,80
5	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	26	3,00	78,00
6	Ультразвуковой контроль металла барабана котла	10 дм²	01030301	12	4,50	54,00
7	Определение твердости	1 анализ	02020102	20	6,20	124,00
	ИТОГО для 1 котла					**537,35**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	537,35 / 2,504		**215**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 60%		129
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(215 + 129,00)*6%		21
	ВСЕГО	Руб.1984г		215 + 129 + 21		365
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**365**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		215,00 + (129,00 * 40%)		**267**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	267,00 * 25%		67
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	365,00 * 1,47		537
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924		(	267,00 + 67)* 49,924		16675
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		365,00 - 267,00 - 33,5 - 21,00	/0,791*16,1	885
	Итого			16675,00 + 885,00		**17560**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,189		**3322,4**
	Рентабельность 13,5%			3322,40 13,50%		**449**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			3322,40 + 449		**3771**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

Приложение № 33
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 31

Котельная № 7 (г. Дубоссары ул. Энергетиков, 15)
Техническое диагностирование КВГМ-0,93-115 рег. № 0099 ,мощ. 0,8 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обосно вание	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котла КВГМ-0,93-115					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	-диаметром до 76 мм		01	1,12	155,00	173,60
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	0,7	3,00	2,10
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	36	3,00	108,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	12	6,20	74,40
	ИТОГО для 1 котла					**374,87**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	374,87 / 2,504		**150**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	150,00 * 60%		90
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(150 + 90,00)*6%		14
	ВСЕГО	Руб.1984г		150 + 90 + 14		254
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**254**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		150,00 + (90,00 * 40%)		**186**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	186,00 * 25%		47
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	254,00 * 1,47		373
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924		(	186,00 + 47)* 49,924		11632
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		254,00 - 186,00 - 23,5 - 14,00	/0,791*16,1	621
	Итого			11632,00 + 621,00		**12253**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,12842		**1574**
	Рентабельность 13,5%			1574,00 * 13,50%		**212**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1574,00 + 212		**1786**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

Приложение № 34
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 32

Котельная № 7 (г. Дубоссары ул. Энергетиков, 15)
Техническое диагностирование КВГМ-0,93-115 рег. № 0098 ,мощ. 0,8 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обосно вание	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котла КВГМ-0,93-115					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	-диаметром до 76 мм		01	1,12	155,00	173,60
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	0,7	3,00	2,10
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	36	3,00	108,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	12	6,20	74,40
	ИТОГО для 1 котла					**374,87**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	374,87 / 2,504		**150**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	150,00 * 60%		90
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(150 + 90,00)*6%		14
	ВСЕГО	Руб.1984г		150 + 90 + 14		254
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**254**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		150,00 + (90,00 * 40%)		**186**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	186,00 * 25%		47
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	254,00 * 1,47		373
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924		(	186,00 + 47)* 49,924		11632
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		254,00 - 186,00 - 23,5 - 14,00	/0,791*16,1	621
	Итого			11632,00 + 621,00		**12253**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,12842		**1574**
	Рентабельность 13,5%			1574,00 * 13,50%		**212**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1574,00 + 212		**1786**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

"ЗАКАЗЧИК"

Приложение № 35
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 33

Котельная № 9 (г.Дубоссары, ул. Петровского, 1 "а")
Техническое диагностирование Vitoplex 100 SX1 рег.№ 0428 Д, мощ 0,494 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обосно вание	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел Vitoplex 100 SX1					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				**432,37**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		**173**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**294**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 + (104,00 * 40%)		**215**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1,47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924			(215,00 + 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00	/0,791*16,1	712
	Итого			13430,00 + 712,00		**14142**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,11127		**1574**
	Рентабельность 13,5%			1574,00 * 13,50%		**212**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1574,00 + 212		**1786**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

Приложение № 36
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 34

Котельная № 9 (г.Дубоссары, ул. Петровского, 1 "а")
Техническое диагностирование Vitoplex 100 SX1 рег.№ 0429 Д, мощ 0,494 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обосно вание	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел Vitoplex 100 SX1					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				**432,37**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		**173**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**294**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 + (104,00 * 40%)		**215**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1,47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924		(	215,00 + 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00	/0,791*16,1	712
	Итого			13430,00 + 712,00		**14142**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,11127		**1574**
	Рентабельность 13,5%			1574,00 * 13,50%		**212**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1574,00 + 212		**1786**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

Приложение № 37
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 35

Котельная №13(Дубоссарский район с.Лунга ул.Димитрова, 3 "а")
Техническое диагностирование КВГМ-0,93-115 рег. № 651 Д ,мощ. 0,8 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обосно вание	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котла КВГМ-0,93-115					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	-диаметром до 76 мм		01	1,12	155,00	173,60
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	0,7	3,00	2,10
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	36	3,00	108,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	12	6,20	74,40
	ИТОГО для 1 котла					**374,87**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	374,87 / 2,504		**150**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	150,00 * 60%		90
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(150 + 90,00)*6%		14
	ВСЕГО	Руб.1984г		150 + 90 + 14		254
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**254**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		150,00 + (90,00 * 40%)		**186**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	186,00 * 25%		47
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	254,00 * 1,47		373
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924		(	186,00 + 47)* 49,924		11632
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		254,00 - 186,00 - 23,5 - 14,00 /0,791*16,1		621
	Итого			11632,00 + 621,00		**12253**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,12842		**1574**
	Рентабельность 13,5%			1574,00 * 13,50%		**212**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1574,00		**1786**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

Приложение № 38
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 36

Котельная №13(Дубоссарский район с.Лунга ул.Димитрова, 3 "а")
Техническое диагностирование КВГМ-0,93-115 рег. № 652 Д ,мощ. 0,8 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обоснование	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котла КВГМ-0,93-115					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	-диаметром до 76 мм		01	1,12	155,00	173,60
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	0,7	3,00	2,10
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	36	3,00	108,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	12	6,20	74,40
	ИТОГО для 1 котла					**374,87**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	374,87 / 2,504		**150**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	150,00 * 60%		90
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(150 + 90,00)*6%		14
	ВСЕГО	Руб.1984г		150 + 90 + 14		254
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**254**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		150,00 + (90,00 * 40%)		**186**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	186,00 * 25%		47
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	254,00 * 1,47		373
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924			(186,00 + 47)* 49,924		11632
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		254,00 - 186,00 - 23,5 - 14,00	/0,791*16,1	621
	Итого			11632,00 + 621,00		**12253**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,12842		**1574**
	Рентабельность 13,5%			1574,00 * 13,50%		**212**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1574,00 + 212		**1786**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

Приложение № 39
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 37

Котельная № 29 (Дубоссарский район с.Гояны, ул.Молодежная, 19а)
Техническое диагностирование Колви КТН 100 СЕ рег.№1367 мощ 0,0843 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обоснование	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел Колви КТН 100 СЕ					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
2	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				**432,37**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		**173**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**294**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 + (104,00 * 40%)		**215**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1,47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924			(215,00 + 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00 /0,791*16,1		712
	Итого			13430,00 + 712,00		**14142**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,09414		**1331**
	Рентабельность 13,5%			1331,00 * 13,50%		**180**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1331,00 + 180		**1511**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

"ЗАКАЗЧИК"

Приложение № 40
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 38

Котельная № 29 (Дубоссарский район с.Гояны, ул.Молодежная, 19а)
Техническое диагностирование Колви КТН 100 СЕ рег.№1368 мощ 0,0843 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обоснование	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел Колви КТН 100 СЕ					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				**432,37**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		**173**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**294**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 + (104,00 * 40%)		**215**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1,47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924		(	215,00 + 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00 /0,791*16,1		712
	Итого			13430,00 + 712,00		**14142**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,09414		**1331**
	Рентабельность 13,5%			1331,00 * 13,50%		**180**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1331,00 180		**1511**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

Приложение № 41
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 39

Котельная № 30 (Дубоссарский район с.Цыбулёвка ул.Школьная,5а)
Техническое диагностирование Колви КТН 100 СЕ рег.№1369 мощ 0,0843 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обоснование	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел Колви КТН 100 СЕ					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				**432,37**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		**173**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**294**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 + (104,00 * 40%)		**215**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1,47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924		(	215,00 + 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00 /0,791*16,1		712
	Итого			13430,00 + 712,00		**14142**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,09414		**1331**
	Рентабельность 13,5%			1331,00 * 13,50%		**180**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1331,00 + 180		**1511**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

Приложение № 42
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 40

Котельная № 30 (Дубоссарский район с.Цыбулёвка ул.Школьная,5а)
Техническое диагностирование Колви КТН 100 СЕ рег.№1370 мощ 0,0843 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обоснование	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел Колви КТН 100 СЕ					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				**432,37**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		**173**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**294**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 + (104,00 * 40%)		**215**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1,47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924			(215,00 + 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00	/0,791*16,1	712
	Итого			13430,00 + 712,00		**14142**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,09414		**1331**
	Рентабельность 13,5%			1331,00 * 13,50%		**180**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1331,00 + 180		**1511**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

Приложение № 43
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 41

Котельная № 31 (Дубоссарский район с.Цыбулёвка ул Ленина ,43 а)
Техническое диагностирование Колви КТН 100 СЕ рег.№1371 мощ 0,0843 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обоснование	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел Колви КТН 100 СЕ					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				**432,37**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		**173**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**294**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 + (104,00 * 40%)		**215**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1,47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924			(215,00 + 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00	/0,791*16,1	712
	Итого			13430,00 + 712,00		**14142**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,09414		**1331**
	Рентабельность 13,5%			1331,00 * 13,50%		**180**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1331,00		**1511**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

Приложение № 44
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 42

Котельная № 31 (Дубоссарский район с.Цыбулёвка ул Ленина ,43 а)
Техническое диагностирование Колви КТН 100 СЕ рег.№1372 мощ 0,0843 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обоснование	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел Колви КТН 100 СЕ					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				**432,37**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		**173**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**294**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 + (104,00 * 40%)		**215**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1,47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924			(215,00 + 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00	/0,791*16,1	712
	Итого			13430,00 + 712,00		**14142**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,09414		**1331**
	Рентабельность 13,5%			1331,00 * 13,50%		**180**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1331,00 180		**1511**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

Приложение № 45
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик :МГУП " Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 43

Котельная № 42 (Дубоссарский район с. Койково, ул.Школьная, 4 а)
Техническое диагностирование Колви -Термона КТН 100 СЕ рег.№1503Р мощ 0,0843 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обосно вание	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел Колви -Термона КТН 100 СЕ					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				**432,37**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		**173**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**294**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 + (104,00 * 40%)		**215**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1,47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924			(215,00 + 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00	/0,791*16,1	712
	Итого			13430,00 + 712,00		**14142**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,09414		**1331**
	Рентабельность 13,5%			1331,00 * 13,50%		**180**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1331,00 + 180		**1511**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

Приложение № 46
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик: МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель: ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

Калькуляция №43/1

Котельные Дубоссарского участка по эксплуатации котельных и тепловых сетей

№ п/п	Обоснование - приказ №01-ОД от 08.01.2025	Наименование работ и ГПМ	Рег.№	N, Гкалл	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость , руб. ПМР*	
							За единицу	Общая
		Техническое освидетельствование паровых котлов с давлением пара не более 0,7 Мпа,водогрейные котлы и водонагреватели с температурой нагрева не более 115 С						
1	п.5-2	Котельная №2 котел ДКВР 4/13	7371	2,64	1 объект	1	833,00	833,00
2	п.5-2	Котельная №3 котел КВГМ-0,93-115	0056	0,8	1 объект	1	833,00	833,00
3	п.5-2	Котельная №5 котел КВГМ-0,93-115	0057	0,8	1 объект	1	833,00	833,00
4	п.5-2	Котельная №5 котел КВГМ-0,93-115	0059	0,8	1 объект	1	833,00	833,00
5	п.5-2	Котельная №6 котел ДКВР 6,5/13	2968	4,2	1 объект	1	833,00	833,00
6	п.5-2	Котельная №6 котел ДКВР 6,5/13	2970	4,2	1 объект	1	833,00	833,00
7	п.5-2	Котельная №7 котел КВГМ-0,93-115	0099	0,8	1 объект	1	833,00	833,00
8	п.5-2	Котельная №7 котел КВГМ-0,93-115	0098	0,8	1 объект	1	833,00	833,00
9	п.5-2	Котельная №9 котелVitoplex 100 SX1	0428 Д	0,494	1 объект	1	833,00	833,00
10	п.5-2	Котельная №9 котелVitoplex 100 SX1	0429 Д	0,494	1 объект	1	833,00	833,00
11	п.5-2	Котельная №13 котел КВГМ-0,93-115	651 Д	0,8	1 объект	1	833,00	833,00
12	п.5-2	Котельная №13 котел КВГМ-0,93-115	652 Д	0,8	1 объект	1	833,00	833,00
13	п.5-2	Котельная №29 котел Колви КТН 100 СЕ	1367	0,0843	1 объект	1	833,00	833,00
14	п.5-2	Котельная №29 котел Колви КТН 100 СЕ	1368	0,0843	1 объект	1	833,00	833,00
15	п.5-2	Котельная №30 котел Колви КТН 100 СЕ	1369	0,0843	1 объект	1	833,00	833,00
16	п.5-2	Котельная №30 котел Колви КТН 100 СЕ	1370	0,0843	1 объект	1	833,00	833,00
17	п.5-2	Котельная №31 котел Колви КТН 100 СЕ	1371	0,0843	1 объект	1	833,00	833,00
18	п.5-2	Котельная №31 котел Колви КТН 100 СЕ	1372	0,0843	1 объект	1	833,00	833,00
19	п.5-2	Котельная №42 котелКолви -Термона КТН 100 СЕ	1503 Р	0,0843	1 объект	1	833,00	833,00
20	п.1	Подготовка и выдача заключения			1 заключение	19	467,00	8873
		Итого:						**24700**
		Договорной коэффициент				0,50		12350
		Итого с договорным коэффициентом						**12350**

* Стоимость работ определена на основании Приказа директора ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"№01-ОД от 08.01.2025 "О допах на выполнение работ в области промышленной безопасности "

"Исполнитель"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

Приложение № 47
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 44

Котельная № 6 (Каменский район с. Красный Октябрь школа, д/с)
Техническое диагностирование Vitoplex 200 SX № 1 рег.№ 799-К , мощ 0,172 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обосно вание	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел Vitoplex 200 SX № 1					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				**432,37**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		**173**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**294**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 + (104,00 * 40%)		**215**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1,47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924			(215,00 + 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00 /0,791*16,1		712
	Итого			13430,00 + 712,00		**14142**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,11127		**1574**
	Рентабельность 13,5%			1574,00 * 13,50%		**212**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			1574,00 212		**1786**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

"ЗАКАЗЧИК"

Приложение № 48
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 45

Котельная № 6 (Каменский район с. Красный Октябрь школа, д/с)
Техническое диагностирование Vitoplex 200 SX № 2 рег.№ 800-К , мощ 0,172 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обосно вание	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел Vitoplex 200 SX № 2					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				**432,37**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		**173**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**294**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 + (104,00 * 40%)		**215**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1,47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924		(	215,00 + 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00	/0,791*16,1	712
	Итого			13430,00 + 712,00		**14142**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,11127		**1574**
	Рентабельность 13,5%			1574,00 * 13,50%		**212**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1574,00 + 212		**1786**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

Приложение № 49
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 46

Котельная № 10 (Каменский район с.Окница школа, д/с)
Техническое диагностирование котел Vitogas 100 F № 1 рег.№ 803-К , мощ 0,0722 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обоснование	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел Vitogas 100 F № 1					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				**432,37**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		**173**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**294**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 - (104,00 * 40%)		**215**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1,47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924		(	215,00 - 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00	/0,791*16,1	712
	Итого			13430,00 + 712,00		**14142**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,09414		**1331**
	Рентабельность 13,5%			1331,00 * 13,50%		**180**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1331,00 + 180		**1511**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

"ЗАКАЗЧИК"

Приложение № 50
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 47

Котельная № 10 (Каменский район с.Окница школа, д/с)
Техническое диагностирование котел Vitogas 100 F № 2 рег.№ 804-К , мощ 0,0722 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обоснование	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел Vitogas 100 F № 1					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				**432,37**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		**173**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**294**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 - (104,00 * 40%)		**215**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1,47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924		(	215,00 + 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00	/0,791*16,1	712
	Итого			13430,00 + 712,00		**14142**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,09414		**1331**
	Рентабельность 13,5%			1331,00 * 13,50%		**180**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1331,00 + 180		**1511**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

Приложение № 51
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 48

Котельная № 11 (Каменский район с.Кузьмин школы, д/с)
Техническое диагностирование Vitoplex 200 SX № 1 рег.№ 801-К , мощ 0,2322 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обоснование	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел Vitoplex 200 SX № 1					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				**432,37**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		**173**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**294**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 + (104,00 * 40%)		**215**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1,47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924		(	215,00 + 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00 /0,791*16,1		712
	Итого			13430,00 + 712,00		**14142**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,11127		**1574**
	Рентабельность 13,5%			1574,00 * 13,50%		**212**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1574,00 + 212		**1786**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

Приложение № 52
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 49

Котельная № 11 (Каменский район с.Кузьмин школы, д/с)
Техническое диагностирование Vitoplex 200 SX № 2 рег.№ 802-К , мощ 0,2322 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обосно вание	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел Vitoplex 200 SX № 2					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
2	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				432,37
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		173
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				294
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 + (104,00 * 40%)		215
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1,47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924		(	215,00 + 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00	/0,791*16,1	712
	Итого			13430,00 + 712,00		14142
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,11127		1574
	Рентабельность 13,5%			1574,00 * 13,50%		212
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1574,00 + 212		1786

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

Приложение № 53
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 50

Котельная № 12 (Каменский район с.Грушка школы)
Техническое диагностирование котел Vitogas 100 F № 1 рег.№ 797-К , мощ 0,0722 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обосно вание	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел Vitogas 100 F № 1					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				432,37
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		173
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				294
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 + (104,00 * 40%)		215
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1,47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924		(	215,00 + 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00	0,791*16,1	712
	Итого			13430,00 + 712,00		14142
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,0941		1331
	Рентабельность 13,5%			1331,00 * 13,50%		180
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1331,00 + 180		1511

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

Приложение № 54
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 51

Котельная № 12 (Каменский район с.Грушка школы)
Техническое диагностирование котел Vitogas 100 F № 2 рег.№ 798-К , мощ 0,0722 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обосно вание	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел Vitogas 100 F № 2					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				**432,37**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		**173**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**294**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 + (104,00 * 40%)		**215**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1,47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924		(	215,00 + 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00	/0,791*16,1	712
	Итого			13430,00 + 712,00		**14142**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,0941		**1331**
	Рентабельность 13,5%			1331,00 * 13,50%		**180**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1331,00 + 180		**1511**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

Приложение № 55
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 52

Котельная № 15 (Каменский район с.Валя-Адынка школы, д/с)
Техническое диагностирование котел Vitogas 200 F рег.№ 796-К , мощ 0,0722 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обосно вание	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел Vitogas 200 F					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				**432,37**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		**173**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**294**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 + (104,00 * 40%)		**215**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1,47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924		(	215,00 + 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00 /0,791*16,1		712
	Итого			13430,00 + 712,00		**14142**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,0941		**1331**
	Рентабельность 13,5%			1331,00 * 13,50%		**180**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1331,00 + 180		**1511**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

Приложение № 56
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 53

Котельная № 17 (Каменский район с.Слабода-Рашково школы и д/с)
Техническое диагностирование Vitoplex 200 SX № 1 рег.№ 805-К , мощ 0,1290 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обоснование	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел Vitoplex 200 SX № 1					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				**432,37**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		**173**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**294**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 + (104,00 * 40%)		**215**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1,47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924		(	215,00 + 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00 /0,791*16,1		712
	Итого			13430,00 + 712,00		**14142**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,11127		**1574**
	Рентабельность 13,5%			1574,00 * 13,50%		**212**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1574,00 + 212		**1786**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

Приложение № 57
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик : МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель : ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

СМЕТА № 54

Котельная № 17 (Каменский район с.Слабода-Рашково школы и д/с)
Техническое диагностирование Vitoplex 200 SX № 2 рег.№ 806-К , мощ 0,1290 Гкал

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обоснование	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
	Прейскурант № 26-06-19-1989/9 часть XXII					
	Техническое диагностирование котел Vitoplex 200 SX № 2					
1	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов	1св.шов	01010101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	0,39	16,77
2	Измерение толщины металла ультразвуковым толщимером	100 точек	01020101			
	- диаметром свыше 76 мм		02	2,2	105,00	231,00
3	Магнитопорошковая дефектоскопия металла	10 дм²	01030101	2	3,00	6,00
4	Ультразвуковой контроль сварных соединений	1 стык	01040101			
	- диаметром до 60 мм		01	43	3,00	129,00
5	Определение твердости	1 анализ	02020102	8	6,20	49,60
	ИТОГО для 1 котла	шт				**432,37**
	Перевод в цены 1984 г. коэф.2,504		распоряжение Минпром ПМР от 29.06.2000 г	432,37 / 2,504		**173**
	Накладные расходы 60%		пр №193 от 13.04.09	173,00 * 60%		104
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(173 + 104,00)*6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		173 + 104 + 17		294
	Итого СМР-84	Руб.1984г				**294**
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		173,00 + (104,00 * 40%)		**215**
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	215,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	294,00 * 1,47		432
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924		(	215,00 + 54)* 49,924		13430
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		294,00 - 215,00 - 27 - 17,00	/0,791*16,1	712
	Итого			13430,00 + 712,00		**14142**
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,11127		**1574**
	Рентабельность 13,5%			1574,00 * 13,50%		**212**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1574,00 + 212		**1786**

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

"ЗАКАЗЧИК"

Приложение № 58
к контракту №25 - 028 от 08.05.2025г.

Заказчик: МГУП "Тирастеплоэнерго"
Исполнитель: ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"
Основание: Контракт № 25-028 от 08.05.2025г.

Калькуляция №54/1

Котельные Каменского участка по эксплуатации котельных и тепловых сетей

№ п/п	Обоснование - приказ №01-ОД от 08.01.2025	Наименование работ и ГПМ	Рег.№	N, Гкалл	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость , руб. ПМР*	
							За единицу	Общая
		Техническое освидетельствование паровых котлов с давлением пара не более 0,7 Мпа,водогрейные котлы и водонагреватели с температурой нагрева не более 115 С						
1	п.5-2	Котельная №6 котел Vitoplex 200 SX № 1	799-К	0,172	1 объект	1	833,00	833,00
2	п.5-2	Котельная №6 котел Vitoplex 200 SX № 2	800-К	0,172	1 объект	1	833,00	833,00
3	п.5-2	Котельная №10 котел Vitogas 100 F № 1	803-К	0,0722	1 объект	1	833,00	833,00
4	п.5-2	Котельная №10 котел Vitogas 100 F № 2	804-К	0,0722	1 объект	1	833,00	833,00
5	п.5-2	Котельная №11 котел Vitoplex 200 SX № 1	801-К	0,2322	1 объект	1	833,00	833,00
6	п.5-2	Котельная №11 котел Vitoplex 200 SX № 2	802-К	0,2322	1 объект	1	833,00	833,00
7	п.5-2	Котельная №12 котел Vitogas 100 F № 1	797-К	0,0722	1 объект	1	833,00	833,00
8	п.5-2	Котельная №12 котел Vitogas 100 F № 2	798-К	0,0722	1 объект	1	833,00	833,00
9	п.5-2	Котельная №15 котел Vitogas 200 F	796-К	0,0722	1 объект	1	833,00	833,00
10	п.5-2	Котельная №17 котел Vitoplex 200 SX № 1	805-К	0,129	1 объект	1	833,00	833,00
11	п.5-2	Котельная №17 котел Vitoplex 200 SX № 2	806-К	0,129	1 объект	1	833,00	833,00
12	п.1	Подготовка и выдача заключения			1 заключение	11	467,00	5137
		Итого:						**14300**
		Договорной коэффициент				0,50		7150
		Итого с договорным коэффициентом						**7150**

* Стоимость работ определена на основании Приказа директора ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"№01-ОД от 08.01.2025 "О ценах на выполнение работ в области промышленной безопасности "

"Исполнитель"
Директор
ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"