

КОНТРАКТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ № 5-2/ЭС

г. Бендеры

« 30 » апреля 2021 г.

ООО «Электа», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора **Макарова Вячеслава Ивановича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **МУП «БП РСУ «Спецзеленстрой»**, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице **Штепа Николая Николаевича**, действующего на основании Устава с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По заданию Заказчика Подрядчик обязуется выполнить работы по электроснабжению: Пункта по оказанию услуг. по ул. Главана (в районе ГУ «БЦГБ» и здания морга в г. Бендеры), а Заказчик обязуется оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Перечень, объем, сумма за выполнение работ, указываются в смете и актах выполненных Работ.

1.3. Сметы на выполнение работ составляются перед их началом и являются неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 1).

2. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Начальная (максимальная) цена Контракта составляет 6 937 (Шесть тысяч девятьсот тридцать семь, 00) рублей ПМР, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Заказчика на 2021 год.

2.2. Цена, указанная в пункте 2.1. Контракта, является твердой и определяется на весь срок его действия в соответствии с правилами, установленными законодательством ПМР в сфере закупок.

2.3. Цена, указанная в пункте 2.1. Контракта, может изменяться только в случаях порядке и на условиях, предусмотренных законодательством ПМР в сфере закупок.

2.4. Окончательная стоимость выполненных Подрядчиком работ складывается из цен, указываемых в счете, выставленном Подрядчиком на основании Акта сдачи-приемки результата выполненных работ.

2.5. Оплата работ осуществляется за фактически выполненные работы, на основании выставленных Подрядчиком счетов с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.6. Расчет по Контракту производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях ПМР на расчетный счет Подрядчика.

2.7. Источник финансирования – собственные средства.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ составляет один месяц.

3.2. Увеличение сроков выполнения работ по настоящему Контракту возможно только по согласованию Сторон путем заключения дополнительного письменного соглашения, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон.

3.3. Передача результатов выполненных Подрядчиком Работ оформляется Актом сдачи-приёмки результата выполненных работ.

3.4. Подрядчик предоставляет Заказчику результат работ, с приложением Акта сдачи-приёмки результата выполненных работ. Датой завершения работ считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результата выполненных работ.

3.5. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком Акта обязан принять результат выполненных работ и направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки результата выполненных работ или мотивированный отказ в приемке.

3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ, Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня недостатков, порядка и сроков их устранения.

3.7. Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки выполненных работ, возникшие по вине Подрядчика, в согласованные с Заказчиком сроки, и после устранения направить Заказчику повторный Акт сдачи-приемки результата выполненных работ, который подлежит рассмотрению и подписанию Заказчиком в срок, установленный пунктом 3.5. настоящего контракта.

3.8. В случае обнаружения Заказчиком скрытых недостатков после подписания Акта сдачи-приемки результата выполненных работ, последний обязан известить об этом Подрядчика в двухдневный срок. В этом случае Подрядчик в согласованные Сторонами сроки обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет.

3.9. В случае уклонения Подрядчика от исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 3.7. и 3.8. Контракта, Заказчик вправе поручить исправление выявленных недостатков третьим лицам, при этом Подрядчик обязан возместить все понесенные в связи с этим расходы в полном объеме в сроки указанные Заказчиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. выполнять работы качественно, с соблюдением норм и правил, в соответствии с требованиями Заказчика в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

4.1.2. устранять выявленные Заказчиком недостатки выполненных работ, в сроки, согласованные Сторонами;

4.1.3. обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования;

4.1.4. передать Заказчику техническую документацию на выполнение работ, в виде исполнительной документации на монтажные работы, протоколов испытаний, измерений электрооборудования в одном экземпляре;

4.1.5. в письменном виде немедленно извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по Контракту;

4.1.6. передать результат выполненных работ Заказчику по Акту сдачи-приемки выполненных работ;

4.1.7. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством ПМР.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. запрашивать у Заказчика дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Контракту;

4.2.2. требовать своевременной оплаты Товара на условиях, предусмотренных Контрактом;

4.2.3. требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания Акта сдачи-приемки результата выполненных работ либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки;

4.2.4. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством ПМР.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. оплатить результат выполненных работ в сроки, предусмотренные Контрактом.

4.3.2. оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика;

4.3.3. своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о выявленных недостатках;

4.3.4. принять по Акту сдачи-приемки работ, произведенные по Контракту работы либо составить мотивированный отказ от приёмки;

4.3.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством ПМР.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. требовать от Подрядчика, надлежащего выполнения обязательств в рамках условий Контракта;

4.4.2. осуществлять контроль за ходом выполнения работ по Контракту;

4.4.3. требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

4.4.4. отказаться от принятия результатов работ, если не соблюдены полностью или в части условия предусмотренные Контрактом и Подрядчик отказывается устранять недостатки.

4.4.5. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством ПМР.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством ПМР с учетом условий, установленных Контрактом.

5.2. Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных законодательством ПМР, Контрактом, за нарушение обязательств, вытекающих из него, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

6. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

6.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, эпидемии, военных действий, гражданских беспорядков, решений государственных (муниципальных) органов власти, или других, не зависящих от Сторон, обстоятельств, влияющих на возможность исполнения её обязательств по Контракту.

6.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

6.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по причине действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме о начале и ожидаемом сроке действия указанных обстоятельств.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению обязательств по Контракту, будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, судьба Контракта будет решаться путем проведения дополнительных переговоров между Сторонами.

6.5. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы сторона, ссылающаяся на это обстоятельство, должна без промедления известить об этом другую сторону в письменной форме с указанием срока, в который она предполагает исполнить обязательства по Контракту, если это остается возможным и целесообразным для Сторон, или обосновать невозможность или нецелесообразность надлежащего исполнения.

6.6. Факт наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность подтверждает Сторона, заинтересованная в признании данных обстоятельств форс – мажорными, заключением компетентного органа ПМР.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта или в связи с ним, должны разрешаться, по возможности, путем переговоров между Сторонами.

7.2. Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения Контракта, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством ПМР.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов.

8.2. Датой исполнения обязательств по выполнению работ является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки результата выполненных работ, который является подтверждением выполнения работ, предусмотренных Контрактом, и основанием для окончательного расчета за выполнение работ в соответствии с Контрактом.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем остальном, что не урегулировано Контрактом, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства ПМР.

9.2. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.3. Изменение условий Контракта и его досрочное прекращение допускаются по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством ПМР, в том числе Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

9.4. Все изменения и дополнения к Контракту имеют юридическую силу, если они оформлены письменно и удостоверены подписями, уполномоченных на то лиц.

9.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

МУП «БП РСУ «Спецзеленстрой»
г. Бендеры, ул. Ленина, 6
р/с 22113800000041 в БФ ЗАО
«Приднестровский Сбербанк»
ф/к 0300006853
к/с 20210000094, КУБ 38
тел. 60860

Подрядчик

ООО «Электа»
г. Бендеры, ул. Московская, 59/206
р/с 221238000000021 в БФ ЗАО
«Приднестровский Сбербанк»
ф/к 0300005678
к/с 20210000094, КУБ 38
тел. 27528

Директор



Н.Н. Штепа

Директор



В.М. Макаров

Заказчик: МУП "БП РСУ "Спецзеленстрой"
 Подрядчик: ООО "Электа"
 Шифр: 387-14-0-ЭС.СО
 Объект: "Пункт по оказанию услуг, по ул. Главана в районе ГУ "БЦГБ" и здания морга в г. Бендеры"
 (электромонтажные работы внешнего и внутреннего электроснабжения)
 к Контракту №5-2/ЭС от 30.04.21г.

Приложение №1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА на выполнение работ за апрель 2021 года

Смета составлена в ценах 1984 года

№ п/п	№ единичных расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли- чество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Всего	в том числе		Всего	в том числе	
						основн й зарпла ты	эксп. маш. в т.ч. з/пл.		основной зарплаты	эксп. маш. в т.ч. з/пл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ №1 (Строительно - монтажные работы)										
1. Электромонтажные работы										
1	8 - 150 - 4	Кабель, подвешиваемый вне зданий и сооружений на одном тросе, масса 1 м кабеля до 2 кг	100 м	0,50	90,00	6,70	10,90	45,00	3,35	5,45
2	8 - 301 - 5 прим.	Монтаж кронштейна анкерного зажима анкерного	10 шт.	0,30	69,40	1,20	3,50	20,82	0,36	1,05
3	8 - 146 - 1	Кабели, прокладываемые с креплением накладными скобами. Масса 1 м кабеля до 3 кг	100 м	0,10	48,00	18,20	12,70	4,80	1,82	1,27
4	ССРЦ ч. V, р. 1, п. 1256; К=1,3	Кабели силовые, марки АВВГ, сеч. 3x16 мм ²	1000 м	0,06	567			34,02		
5	ССРЦ ч. V, р. 1, п. 1223	Кабели силовые, марки ВВГнг, сеч. 3x1,5 мм ²	1000 м	0,001	243			0,24		
6	ССРЦ ч. V, р. 1, п. 1224	Кабели силовые, марки ВВГнг, сеч. 3x2,5 мм ²	1000 м	0,001	287			0,29		
7	ССРЦ ч. V, р. 1, п. 232	Провод АПВ сеч. 16 мм ²	1000 м	0,06	105,00			6,30		
8	Ц8-148-3	Кабели по установленным конструкциям и лоткам	100 м	0,20	20,30	11,20	1,70	4,06	2,24	0,34
9	33-519 прим	Установка линейной арматуры	к-т	1	14,77	2,3	4,52	14,77	2,30	4,52
10	цена пост.	Комплект подвески	шт	1	77,6762			77,68		
11	розн. цена	Щит распределительный ЩМПн	шт	1	34,49			34		
12	Ц8-573-5	Установка щитов	шт	1	1,08	0,66	0,16	1	1	0
13	8 - 169 - 4	Присоединение жил проводов и кабелей, сечением до 35 мм ²	100 шт.	0,15	16,60	10,20		2,49	1,53	

14	8 - 614 - 1	Щиток учета	шт.	1,00	2,35	1,70	0,02	2,35	1,70	0,02
15	8 - 613 - 1	Счетчик однофазный, устанавливаемый на готовом основании	100 шт.	0,01	27,60	17,00	0,88	0,28	0,17	0,01
16	17 - 01 п. 08 - 041 прим.	Счетчик активной энергии прямого включения 10 - 100 А, класс точности 0,5	шт.	1,00	19,00			19,00		
17	розн. цена	Автоматический выключатель дифференциального тока (ВДТ32 С25 IEK 2P)	шт	7	2,69			19		
18	Ц8-574-19	Разводка и подключение автомат 2-полюсные	шт	7	1,23	0,75		9	5	
19	розн. цена	Автоматический выключатель (ВА 47-29, 1P, С25А)	шт	1	3,17			3		
20	розн. цена	Автоматический выключатель (ВА 47-29, 1P, С20А)	шт	1	2,69			3		
21	розн. цена	Автоматический выключатель (ВА 47-29, 1P, С6А)	шт	2	2,69			5		
22	розн. цена	Автоматический выключатель (ВН, 1P, С16А)	шт	1	2,69			3		
23	Ц8-574-18	Разводка и подключение автомат 1-полюсные	шт	5	0,23	0,11		1	1	
24	розн. цена	Распаячные коробки (110x110мм)	шт	3	0,64			1,93		
25	Ц8-414-1	Установка распаячных коробок	100 шт	0,03	111	78,8	3,1	3,33	2,36	0,09
26	290902-55 к=1.082 прим.	Выключатель клавишный	шт.	2	0,27			0,54		
27	8 - 591 - 4	Выключатель однолавишный для открытой проводки	100шт	0,02	24,80	16,6	0,04	0,50	0,33	0,00
28	ССРЦ ч. V, р. 4, п. 164	Розетка штепсельная с з/к	шт.	4	0,92			3,68		
29	8 - 591 - 6	Установка штепсельных розеток утопленного типа для открытой проводки	100 шт.	0,04	25,1	17,1	0,04	1,00	0,68	0,00
30	розн. цена	Светодиодный светильник (6 Вт LED IP-44)	шт	3	15,82			47		
31	Ц8-620-2 прим.	Светильники, устанавливаемые в подвесных потолках	100шт	0,03	564,48	142,48	143	17	4	4
	СНиП - IV - 5-82	10% стеснен. условия на з/пл. и эксл. машин.						38,55	2,76	1,72
		2. Строительные работы								
32	8-147-6	Стойка металлическая	100 шт.	0,02	37,00	15,60	2,30	0,74	0,31	0,05
33	8 - 471 - 4	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16мм	10 шт.	0,30	14,50	3,20	0,50	4,35	0,96	0,15
34	8 - 472 - 2	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали, сечением 160 мм ²	100 м	0,10	27,00	6,80	0,90	2,70	0,68	0,09
35	E46 - 46	Пробивка отверстий в кирпичных стенах диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 мм	100 отв.	0,02	105	49	56	2	1	1
	СНиП - IV - 5-82	10% стеснен. условия на з/пл. и эксл. машин.						0,21	0,10	0,11
		Итого по разд. 1						434	33	20
		в том числе:								
		оборудования						258,34		
		электромонтажных работ						206,57	30,34	18,92
		общестроительных работ						10,10	3,03	1,52

	<i>Итого по смете</i>				33	434	33	20,44
	<i>в том числе:</i>							
	<i>электромонтажных работ с накладными расходами 87%</i>					206,57	30	18,92
	<i>общестроительных работ</i>					10,10	3	1,52
	<i>Накладные расходы (электротехнические работы)</i>	87%				26,40		
	<i>Накладные расходы (строительные работы)</i>	20%				2,02		
	<i>Итого</i>					245,09	33	20,44
	<i>Плановые накопления (ЭМР)</i>	8%				19,61		
	<i>Итого</i>					264,70		
	<i>оборудования с к=1,059 ЗГС и транспортными расходами</i>					218,76		
	<i>Итого по смете</i>					483,46	33	20,44
	<i>Расчет в текущих ценах</i>							
	<i>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</i>					483,46		
	<i>ВСЕГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</i>					483,46		
	<i>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:</i>					434,16		
	<i>материалы</i>					161,59		
	<i>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</i>					20,44		
	<i>основная заработная плата</i>					33,37		
	<i>оборудования</i>					218,76		
	<i>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</i>					28,42		
	<i>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</i>					19,61		
	<i>ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ</i>							
	<i>ИТОГО СМР</i>					263,43		
	<i>ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ</i>							
	<i>ИТОГО</i>					263,43		
	<i>НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ</i>							
	<i>ИТОГО СМР в ценах 1984г.</i>					263,43		
	<i>ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА в СМР 84г.</i>					50,87		
	<i>з/пл+э.маш*0,3+н.р.*0,4+вр*0,22+зу*0,52+н.р*0,16</i>							
	<i>ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦСТРАХ</i>	25,00%				12,72		
	<i>СМР в уровне цен 1991г.(САЗ п.9.45)</i>			1,52		400		
	<i>СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ ЗАТРАТ в ценах 84г.(расчет)</i>					2		

	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ ЗАТРАТ в ценах 1991г.	2					2	
	ВСЕГО В УРОВНЕ ЦЕН 1991г.						403	
	СМЕТНАЯ ЗАРПЛАТА В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН (зпл84+соцстрах)*К					83,106	5285	
	СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛУГ (СМр84-мат-план-зпл84-соцстр/2)хкурс/0,791					16,3	515	
	ВСЕГО ПРОЧИХ ЗАТРАТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (расчет прил.1)						232	
	ИТОГО СМР С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ						6032	
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА							
	ИТОГО						6032	
	РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ	15,01%					905	
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ						6937	

Материалы заказчика в Смету не включены

Подрядчик:



Заказчик:

МУП "БП РСУ "Спецзеленстрой"
Директор Штепа Н.Н.



