

КОНТРАКТ № 92/21
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

г. Тирасполь

22.10.2021г.

ООО «Агентство по техническому регулированию», именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице заместителя директора Грек Т. Е», действующего на основании Доверенности № 1ч/21-4819 от 018.08.2021 г., с одной стороны, и **МУП «Спецавтохозяйство г. Тирасполь»**, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице директора Пантелейчук Геннадия Семеновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По заданию Заказчика Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ, выполненных в рамках утвержденного задания и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Под Работами в рамках настоящего Контракта подразумеваются: Работы по испытаниям электрооборудования.

1.3. Объем и виды работ определяются в техническом задании (приложение № 1), цена работ - сметой (приложение № 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет **20468,00 (двадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь, 00) руб. ПМР**.

2.2. Цена контракта, указанная в пункте 2.1. контракта, является твердой и определяется на весь срок действия контракта в соответствии с правилами, установленными законодательством для определения цены.

2.3. Цена контракта, указанная в пункте 2.1. контракта, может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством ПМР в сфере закупок.

2.4. Окончательная стоимость выполненных Подрядчиком работ складывается из цен, указываемых в счете, выставленном Подрядчиком на основании Акта сдачи-приемки результата выполненных работ.

2.5. Оплата Работ осуществляется за фактически выполненные Работы, на основании выставленных Подрядчиком счетов, в течение 30-ти дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Расчет по настоящему контракту производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях ПМР на расчетный счет Подрядчика.

2.6. Источник финансирования – собственные средства Заказчика.

**3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

3.1. Срок выполнения работ, указанных в приложении № 1 контракта составляет 30 (тридцать) рабочих дней с момента вступления контракта в силу.

3.2. Увеличение сроков выполнения работ по настоящему контракту возможно только по согласованию Сторон путем заключения дополнительного письменного соглашения, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон.

3.3. Передача результатов выполненных Подрядчиком работ - оформляется Актом сдачи-приёмки результата выполненных работ.

3.4. Подрядчик предоставляет Заказчику результат работ с приложением технической документации на выполненные работы (протоколы испытаний, акты освидетельствования, акты испытаний и т.п.) и акта сдачи-приёмки результата выполненных работ. Датой завершения работ считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результата выполненных работ.

3.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком Акта обязан принять результат выполненных работ и направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки результата выполненных работ или мотивированный отказ в приемке.

3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ - Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня недостатков, порядка и сроков их устранения.

3.7. Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки выполненных работ, возникшие по вине Подрядчика в согласованные с Заказчиком сроки, и

после устранения направить Заказчику повторный Акт сдачи-приемки результата выполненных работ, который подлежит рассмотрению и подписанию Заказчиком в срок, установленный пунктом 3.5. настоящего контракта.

3.8. В случае обнаружения Заказчиком скрытых недостатков после подписания Акта сдачи-приемки результата выполненных работ, последний обязан известить об этом Подрядчика в десятидневный срок. В этом случае Подрядчик в согласованные Сторонами сроки обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет.

3.9. В случае уклонения Подрядчика от исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 3.7., 3.8. контракта, Заказчик вправе поручить исправление выявленных недостатков третьим лицам, при этом требовать у Подрядчика возмещения всех понесенных в связи с этим расходов.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы в объеме и сроках, предусмотренном настоящим контрактом.

4.1.2. Выполнить все работы качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего договора, требованиям нормативно-технической и эксплуатационной документации.

4.1.3. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ - качеством используемых материалов и оборудования;

4.1.4. Немедленно информировать Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний или иных обстоятельств, препятствующих достижению желаемого Заказчиком результата. В этом случае Стороны обязаны в течение трех рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения выполнения Работ.

4.1.5. Устранять выявленные Заказчиком недостатки выполненных работ в сроки, согласованные Сторонами;

4.1.6. Соблюдать законодательство ПМР в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды и иные нормативные документы. Соблюдение требований законодательства стороны признают существенным условием контракта, и в случае их неоднократного нарушения Подрядчиком Заказчик имеет право отказаться от исполнения контракта.

4.1.7. Соблюдать требования законодательных актов, содержащих нормы и правила по экологической, промышленной, производственной и пожарной безопасности, а также иных нормативных документов и уплачивать соответствующие платежи и штрафы за их несоблюдение.

4.1.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством ПМР.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. запрашивать у Заказчика дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему контракту;

4.2.2. требовать своевременной оплаты Товара на условиях, предусмотренных настоящим контрактом;

4.2.3. требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания Акта сдачи-приемки результата выполненных работ - либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки;

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. оплатить результат выполненных работ - в сроки, предусмотренные контрактом.

4.3.2. оказывать содействие Подрядчик в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика;

4.3.3. своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о выявленных недостатках;

4.3.4. принять по Акту сдачи-приемки Работ, произведенные по настоящему контракту Работы либо составить мотивированный отказ от приёмки;

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в рамках условий настоящего контракта;

4.4.2. осуществлять контроль за ходом выполнения работ по настоящему контракту.

4.4.3. требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

4.4.4. отказаться от принятия результатов работ если не соблюдены полностью или в части условия, предусмотренные настоящим контрактом, и Подрядчик отказывается устранять недостатки.

4.4.5. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

5.1. Гарантия качества производимых Подрядчиком работ составляет 1 (один) год, начинается действовать с момента подписания акта выполненных работ.

5.2. Если, в период гарантийного срока, указанного в п. 5.1. настоящего контракта, обнаружатся дефекты, вызванные некачественным выполнением работ, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязуется их устранить за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством ПМР с учетом условий, установленных настоящим контрактом.

6.2. Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных законодательством ПМР и/или настоящим контрактом, за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего контракта, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

6.3. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ - он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,05 % от цены настоящего контракта за каждый день просрочки до полного исполнения своей обязанности. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10% от общей суммы настоящего контракта.

6.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по контракту Заказчик перечисляет Подрядчику оплату в размере, уменьшенном на размер установленной настоящим контрактом неустойки за нарушения сроков исполнения обязательств по настоящему контракту.

7. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

7.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, эпидемии, военных действий, гражданских беспорядков, решений государственных органов, или других, не зависящих от этой Стороны, обстоятельств, влияющих на возможность исполнения её обязательств по контракту.

7.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по контракту продлевается на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по причине действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме о начале и ожидаемом сроке действия указанных обстоятельств.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению обязательств по контракту, будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, судьба настоящего контракта будет решаться путем проведения дополнительных переговоров между Сторонами.

7.5. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на это обстоятельство, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием срока, в который она предполагает исполнить обязательства по контракту, если это остается возможным и целесообразным для Сторон, или обосновать невозможность или нецелесообразность надлежащего исполнения.

7.6. Факт наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность подтверждает Сторона, заинтересованная в признании данных обстоятельств форс - мажорными, заключением компетентного органа.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, должны разрешаться, по возможности, путем переговоров между Сторонами.

8.2. Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего контракта, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством ПМР.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2021 года, но в любом случае до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов.

9.2. Датой исполнения обязательств является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки результата выполненных работ, который является подтверждением выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, и основанием для окончательного расчета за выполнение работ в соответствии с настоящим контрактом.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются нормами законодательства ПМР.

9.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр Подрядчику, остальные Заказчику.

9.3. Изменение условий настоящего контракта и его досрочное прекращение допускаются по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему контракту имеют юридическую силу, если они оформлены письменно и удостоверены подписями, уполномоченных лиц.

9.5. Все Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

МУП «Спецавтохозяйство г. Тирасполь»
МД 3300 г. Тирасполь, ул. Украинская, 11
р/с 2211160000000407, КУБ 16
в ЗАО «Агропромбанк» г. Тирасполь
ф.к. 0200013302 корр.сч. 20210000087
тел. 9-73-48(приемная), факс 9-56-30
e-mail: sah@idknet.com

Директор

Пантелейчук Г.С.

Согласовано:

Юрисконсульт

Спориш А.В.

Начальник Планового отдела

Махун И.П.

И.о. Главного энергетика

Моисеев А.А.

Гл. Бухгалтер

Соколова Н.К.

Подрядчик

ООО «АТР»

г. Тирасполь ул. Манойлова, д.57/1
р/с 2212210000000825 КУБ 21
в ОАО «Эксимбанк»
ф.к 0200046083 к.с 20210000088
тел. 0533 9 04 96
e-mail: etalon-standart@mail.ru

Заместитель директора

Т. Е. Грек

**Техническое задание на проведение работ
по испытанию электрооборудования ТП-261 и ТП-312
на объектах МУП «Спецавтохозяйство г. Тирасполь»**

1. Предмет договора:

Выполнение электротехнических испытаний электрооборудования ТП-261 и ТП-312, находящихся по адресам: г. Тирасполь, ул. Украинская, 11 и г. Тирасполь, пер. Гребеницкий, 12, с выдачей технической документации, включающей в себя:

- протокол наличия цепи между заземлителем и заземляющим элементом
- протокол сопротивления петли "фаза-ноль"
- протокол испытания силового трансформатора
- протокол испытания распределительного устройства
- протокол измерения сопротивления изоляции
- протокол измерения сопротивления заземляющих устройств

1.2. Цель: проверка (испытание) электрооборудования ТП-261 и ТП-312 на соответствие нормативно-технической документации: «Правила эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

2. Объемы выполнения работ:

2.1. Выезд специалистов на объекты Заказчика.

2.2. г. Тирасполь, ул. Украинская, 11, Производственная база (ТП-261):

- Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляющим элементом – 0,1 (100т.)
- Проверка сопротивления петли "фаза-ноль" – 8 (1 токопр.)
- Испытание обмотки силового трансформатора - 2 (испыт.)
- Фазировка трансформатора с сетью напр. до 1 кВ. - 2 (фазировка)
- Кабели напряжения, кВ., до: 10 кВ. - 6 (испыт.)
- Аппарат коммутационный напряжением, кВ., до 11 кВ. - 12 (испыт.)
- Измерение сопротивления изоляции – 10 (1 линия)

- Определение увлажнённости изоляции обмоток трансформаторов - 2 (тр-р)

- Измерение сопротивления заземляющих устройств – 1 (заземлитель)

2.3. г. Тирасполь, пер. Гребеницкий, 12, Сортировочный комплекс (ТП-312):

- Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляющим элементом – 0,09 (100 т.)
- Проверка сопротивления петли "фаза-ноль" – 6 (1 токопр.)
- Испытание обмотки силового трансформатора - 2 (испыт.)
- Фазировка трансформатора с сетью напр. до 1 кВ. - 2 (фазировка)
- Кабели напряжения, кВ., до: 10 кВ. - 6 (испыт.)
- Аппарат коммутационный напряжением, кВ., до 11 кВ. - 12 (испыт.)
- Измерение сопротивления изоляции – 8 (1 линия)

- Определение увлажнённости изоляции обмоток трансформаторов - 2 (тр-р)

- Измерение сопротивления заземляющих устройств – 1 (заземлитель) Измерение сопротивления изоляции электрооборудования и электропроводки.

2.4. Предоставление дефектовочной ведомости.

2.5. Предоставление протоколов испытаний.

3. Требования к персоналу Подрядчика:

3.1. К проведению работ привлекается специально подготовленный электротехнический персонал, прошедший проверку знаний, аттестован и допущен к выполнению данного вида работ по проведению электроизмерений оборудования, иметь соответствующее квалификационное удостоверение на проведение специального вида работ, опыт работы по данной специальности не менее 1 года.

3.2. Персонал организации Подрядчика (руководители, специалисты, работники рабочих профессий), допускаемый к работам на объектах Заказчика, должен пройти инструктаж на рабочем месте по обеспечению мер безопасности при производстве работ, по пожарной безопасности.

3.3. Для выполнения проверки заземления, измерения контура заземления, а также для осуществления прочих испытательных и измерительных работ, штат Подрядчика должен быть укомплектован не менее чем 2 (двумя) специалистами, прошедших проверку знаний в установленном порядке и допущенных к работе с энергоустановками.

4. Требования к Подрядчику, выполняющему работы:

4.1. Подрядчик должен соответствовать, в течение всего срока действия Контракта требованиям, установленным в соответствии законодательством ПМР в отношении лиц, осуществляющих деятельность в сфере выполнения работ данного вида.

4.2. Подрядчик должен быть оснащен собственными контрольно-измерительными приборами, средствами измерения и вспомогательными техническими средствами, переносными ПК (ноутбук), основными и дополнительными электрозащитными средствами (находящимися в собственности организации), обеспечивающими возможность выполнения работ по испытаниям в рамках ее области аттестации.

4.3. Подрядчик должен соблюдать правила безопасности при работе на объектах Заказчика.

4.4. Стоимость работ включает в себя все затраты Подрядчика, в том числе, питание персонала, технику, материалы, а также транспортные расходы.

4.5. Подрядчик обязан не позднее чем за 1 день уведомить Заказчика о начале работ на конкретном объекте, для подготовки объекта к выполняемым работам, путем сообщения ответственному лицу по договору со стороны Заказчика по телефону: +373 777 08 603.

4.6. Все работы по данному Техническому заданию подлежат выполнению Подрядчиком за счет собственных средств, с последующей оплатой через 30 (тридцать) календарных дней после подписания Актов выполненных работ со стороны Заказчика и Подрядчика. Работы должны выполняться в строгом соответствии с настоящим договором и данного технического задания.

5. Порядок приемки работ.

5.1. Подрядчик предъявляет Заказчику отчетные материалы:

- Акт сдачи-приемки выполненных работ в течение 5 календарных дней с даты выполнения работ.

- Технические отчеты испытаний электрооборудования. Технические отчеты должны быть предоставлены в 2-х видах:

- на бумажном носителе подписанный со стороны Подрядчика;

- на электронном носителе в виде скан-копии в формате «pdf». Каждый оригинал (с подписью и печатью) технического отчета должен быть отсканирован отдельно на каждый объект и передан Заказчику.

6. Режим работы – согласно режиму работы Заказчика (пн-пт, 8:00 – 17:00, обед 12:00 – 13:00).

7. Порядок и сроки оплаты: по факту выполненных работ с отсрочкой платежа – 30 календарных дней.

От Подрядчика

м.п.

/Т. Е. Грек/

От Заказчика

м.п.

Моисеев А.А.

СМЕТА № 1

Объект: испытания и измерение электрооборудования ТП-261

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обоснование	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
1	Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляющим элементом.	100т	Ценник №1 на пусконаладочные работы Электротехн. устр-ва №поз.1-1229	0,1	11,20	1
2	проверка сопротивления петли "фаза-ноль"	1 токопр.	1-1231	8	0,60	5
3	Испытание обмотки силового трансформатора	испыт.	1-1305	2	8,00	16
4	Фазировка трансформатора с сетью напр.до	фазировка	1-1246	2	0,90	2
5	Кабели напряжением, кВ, до:10кВ	испыт.	1-1351	6	7,00	42
6	Аппарат коммутационный напряжением, кВ, до: 11кВ	испыт.	1-1327	12	5,30	64
7	Измерение сопротивления изоляции.	1линия	1-1252	10	0,50	5
8	Определение увлажненности изоляции обмоток трансформаторов	тр-р	1-1248	2	2,80	6
9	Измерение сопротивления заземляющих устройств	заземлители	1-1225	1	4,00	4
	Итого					145
	Производство работ в действующих электроустановках		Ценник №1 на пусконаладочные работы. Техническая часть п.8.д.	1,2		174
	ВСЕГО:					174
	Накладные расходы 65%		пр №193 от 13.04.09	174,00 * 65%		113
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(174 + 113,00) * 6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		174 + 113 + 17		304
	Итого СМР-84	Руб.1984г				304
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		174,00 + (113,00 * 40%)		219
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	219,00 * 25%		55
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	304,00 * 1,47		447
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924			(219,00 + 55) * 49,924		13679
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		304,00 - 219,00 - 27,5 - 17,00	/0,791*16,1	824
	Итого			13679,00 + 824,00		14503
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,65		9427
	Рентабельность 13,5%			9427,00 * 13,50%		1273
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			9427,00	1273	10700

Подрядчик :
Заместитель директора
ООО "АТР" Т. Е. Грек

Заказчик
Директор МУП "Спецавтохозяйство"
Г. С. Пантелейчук

г. Тирасполь"

СМЕТА № 2

Объект: испытания и измерение электрооборудования ТП-312

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Обоснование	К-во, коэф-т	Цена за единицу	Общая стоимость
1	Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляющим элементом.	100т	Ценник №1 на пусконаладочные работы Электротехн. устройства №поз 1-1229	0,09	11,20	1
	проверка сопротивления петли "фаза-ноль"	1 токопр.	1-1231	6	0,60	4
	Испытание обмотки силового трансформатора	испыт.	1-1305	2	8,00	16
	Фазировка трансформатора с сетью напр.до 1кВ	фазировка	1-1246	2	0,90	2
	Кабели напряжением, кВ, до:10кВ	испыт.	1-1351	6	7,00	42
2	Аппарат коммутационный напряжением, кВ, до: 11кВ	испыт.	1-1327	12	5,30	64
3	Измерение сопротивления изоляции.	1линия	1-1252	8	0,50	4
4	Определение увлажненности изоляции обмоток трансформаторов	тр-р	1-1248	2	2,80	6
5	Измерение сопротивления заземляющих устройств	заземлитель	1-1225	1	4,00	4
	Итого					143
	Производство работ в действующих электроустановках		Ценник №1 на пусконаладочные работы Техническая часть п.В.д.	1,2		172
	ВСЕГО:					172
	Накладные расходы 65%		пр №193 от 13.04.09	172,00 * 65%		112
	Плановые накопления 6%		пр №193 от 13.04.09г	(172 + 112,00) * 6%		17
	ВСЕГО	Руб.1984г		172 + 112 + 17		301
	Итого СМР-84	Руб.1984г				301
	Заработная плата в ценах в СМР-84 г.	Руб.1984г		172,00 + (112,00 * 40%)		217
	Отчисления соц.страха от зарплаты 25%		пр №193 от 13.04.09	217,00 * 25%		54
	Итого РСР-91 К=1,47	Руб.1991г	справочно	301,00 * 1,47		442
	Сметная зарплата в тек.уровне цен коэф 49,924			(217,00 + 54) * 49,924		13529
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах	Руб ПМР		301,00 - 217,00 - 27 - 17,00	/0,791*16,1	814
	Итого			13529,00 + 814,00		14343
	ИТОГО с коэф.договорной цены на работы			0,60		8606
	Рентабельность 13,5%			8606,00 * 13,50%		1162
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			8606,00 + 1162		9768

Подрядчик :

Заместитель директора

ООО "АТР"

Г. Е. Грек

Заказчик :

Директор МУП "Спецавтохозяйство"

Г. С. Пантелейчук

г. Тирасполь"