

Протокол запроса предложений

определения подрядной организации на выполнение земляных работ по устройству и обратной засыпке траншеи прямоугольного сечения с вывозом лишнего грунта и строительного мусора, устройству постели для кабелей, прокладке труб в траншее, в соответствии с проектным, покрытию кирпичом кабелей, засыпке траншеи, планировке площадей для ГУП «ЕРЭС» на объектах: «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-352 до ж/д 2-2А ул. Ленина, с. Гиска, ТП-352 до ж/д 2Б ул. Ленина – 2 ул. Первомайская, с. Гиска», «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-352 до ж/д 6 ул. Первомайская, с. Гиска»

« 25 » сентября 2023 года.

№ 12

Наименование заказчика: ГУП «Единые распределительные электрические сети».

Председатель комиссии по осуществлению закупок: Сырбу В.И., генеральный директор.

Присутствовали члены комиссии:

1. Раскола А.С., технический директор;
2. Матвеев П.Е., директор по обеспечению производства;
3. Белова Т.П., финансовый директор;
4. Куликова С.В., главный бухгалтер;
5. Супручев Д.С., начальник ПТО;
6. Арабаджи В.Ф., начальник ЮО;
7. Цветкова Е.Н., начальник ОМТС.

Приглашенный специалист:

Сазонова Л.А., инженер-сметчик ПТО.

Секретарь комиссии: Сапожникова О.В., инженер ОМТС.

Извещение о проведении повторного запроса предложений размещено на сайте Информационной системы в сфере закупок Приднестровской Молдавской Республики по следующей ссылке: <https://zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view=purchase&id=5418>.

1. Вскрытие конвертов с заявками и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в повторном запросе предложений по определению подрядной организации на выполнение земляных работ по устройству и обратной засыпке траншеи прямоугольного сечения с вывозом лишнего грунта и строительного мусора, устройству постели для кабелей, прокладке труб в траншее, в соответствии с проектным, покрытию кирпичом кабелей, засыпке траншеи, планировке площадей для ГУП «ЕРЭС» на объектах: «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-352 до ж/д 2-2А ул. Ленина, с. Гиска, ТП-352 до ж/д 2Б ул. Ленина – 2 ул. Первомайская, с. Гиска», «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-352 до ж/д 6 ул. Первомайская, с. Гиска» проводит комиссия по адресу: г. Тирасполь, ул. Мира, 2, в 10.00 часов 25 сентября 2023 года.

2. Кворум соблюден, комиссия правомочна в принятии решений.

3. В срок, указанный в извещении о проведении закупки, не поступило ни одной заявки на участие.

Во исполнение нормы части второй пункта 3 статьи 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48) заказчиком направлены приглашения принять участие в повторном запросе предложений следующим производителям (официальным представителям), способным осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами закупок: ООО «Водстрой» (письмо № 07-05/01-13/2476 от 18.09.2023г.), ООО «Тирстроймеханизация им. Н.П. Голуб» (письмо № 07-05/01-13/2477 от 18.09.2023г.)

4. В процессе заседания комиссии не велась аудио/видеозапись.

5. На основании подпункта а) пункта 9 статьи 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48) повторный запрос предложений признан не состоявшимся.

6. В соответствии с подпунктом д) пункта 1 статьи 48 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48) комиссией принято решение осуществить закупку у единственного поставщика.

7. Публикация и хранение протокола.

Настоящий протокол подлежит размещению в информационной системе в сфере закупок. Настоящий протокол подлежит хранению не менее 3 (трех) лет с даты подведения итогов данного запроса предложений.

8. Подписи членов комиссии по осуществлению закупок:

**Председатель
комиссии:**

Сырбу В.И.

Генеральный директор

Члены комиссии:

Раскола А.С.

Технический директор

Матвеев П.Е.

Директор по обеспечению
производства

Белова Т.П.

Финансовый директор

Куликова С.В.

Главный бухгалтер

Арабаджи В.Ф.

Начальник ЮО

Супручев Д.С.

Начальник ПТО

Цветкова Е.Н.

Начальник ОМТС

Приглашенный специалист:

Сазонова Л.А.

Инженер-сметчик ПТО

Секретарь комиссии: Сапожникова О.В.