

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
(извещение № 1 (2023/14) от 16 июня 2023 год,
закупка: строительные и ремонтно-строительные работы,
пусконаладочные работы)

Дата «26» июня 2023 год

№ 1 (2023/14-1)

Наименование заказчика: Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики

Председатель комиссии: Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики

Присутствовали члены комиссии:

1) Демченко Пантелей Георгиевич – начальник управления материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;

2) Корецкий Сергей Васильевич – заместитель начальника управления развития агропромышленного комплекса – Главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики государственной гражданской службы Приднестровской Молдавской Республики;

3) Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;

4) Юрцук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики.

Отсутствовали члены комиссии:

1) Паламарчук Игорь Иванович – заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики по природным ресурсам;

2) Фролова Домника Аркадьевна – начальник управления развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики.

Секретарь комиссии по осуществлению закупок - Дизов А. Ф.

Приглашенные:

1) Ботя Иван Алексеевич – генеральный директор ГУП «Республиканские оросительные системы».

Извещение о проведении открытого аукциона размещено на официальном сайте в глобальной сети Интернет, являющийся информационной системой в сфере закупок по следующей ссылке:

<https://zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view=purchase&id=4775>.

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по закупке:

Лот № 1

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по ремонту кровли здания насосной станции НСП-15 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:

- 1) Разборка рубероидного покрытия кровли – 128 м. кв.;
- 2) Ремонт цементной стяжки отдельными местами площадью до 1 м. кв. – 128 мест;
- 3) Очистка кровли от мусора – 2,20 тн.;
- 4) Установка отливов из оцинкованной стали – 56 м.п.;
- 5) Установка кронштейнов (усиление отливов) – 60 шт.
- 6) Установка азраторов с примыканием – 4 шт.
- 7) Заделка кровли и парапетов праймером – 128 м. кв.;
- 8) Устройство покрытия кровли в 2 слоя из наплавляемого материала – 128 м. кв.;

б) начальная (максимальная) цена контракта – 84 686,00 (восемьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят шесть) руб. ПМР 00 копеек.

Лот № 2

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по замене оконных блоков и дверей насосной станции НСП-15 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:

- 1) Подготовительные работы для установки оконных блоков – 29,7 м. кв.;
- 2) Установка металлопластиковых окон (сплошных, без форточек) 2-х камерных без москитных сеток – 29,7 м. кв.;
- 3) Установка оконных отливов – 32,6 м. кв.;
- 4) Герметизация оконных блоков монтажной пеной – 74 м.;
- 5) Заделка откосов цементным раствором с обеих сторон – 64 м. кв.;
- 6) Ремонт штукатурки наружных и внутренних откосов по камню и бетону цементным раствором – 18 м. кв.;
- 7) Установка дверных блоков – 2 шт. – общ. 5,2 м. кв.;
- 8) Герметизация дверных блоков монтажной пеной – 16,6 м.;

б) начальная (максимальная) цена контракта – 52 960,00 (пятьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят) руб. ПМР 00 копеек.

Лот № 3

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по изготовлению и монтажу подвесных путей насосной станции НСП-15 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая материалы заказчика, а также следующие виды и объемы работ:

- 1) Монтаж пути для тельферов по бетонным опорам из двутавра М36 – 24 м.;
- 2) Пути подвесных кранов и монорельсы в комплекте с накладными или соединительными планками пролетом 6 м из прокатных двутавров типа М, звенья

прямолинейные – 2,29 тн.;

3) Окраска металлоконструкции подвесных путей – 66 м. кв.;

б) начальная (максимальная) цена контракта – 63 822,00 (шестьдесят три тысячи восемьсот двадцать два) руб. ПМР 00 копеек.

Лот № 4

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по изготовлению и монтажу ворот металлических (количество 2 шт. по 5 м. кв. каждые) насосной станции НСП-15 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:

1) Установка ворот с стальными коробками с распахивающимися неутепленными полотнами и калитками – 10 м. кв.;

2) Окраска металлоконструкции ворот – 21 м. кв.;

3) Поковки простые строительные массой 2,5-4 кг – 78 кг.;

б) начальная (максимальная) цена контракта – 19 121,00 (девятнадцать тысяч сто двадцать один) руб. ПМР 00 копеек.

Лот № 5

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по ремонту аванкамеры насосной станции НСП-15 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:

1) Демонтаж ж/б плит НПК 60х10 – 1,44 м. куб.;

2) Бетонирование каналов бетонном вручную – 4 м. куб.;

3) Монтаж ж/б плит НПК 60х10 – 1,44 м. куб.;

4) Монтаж сороудерживающей решетки – 0,36 тн.;

б) начальная (максимальная) цена контракта – 33 761,50 (тридцать три тысячи семьсот шестьдесят один) руб. ПМР 50 копеек.

Лот № 6

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по изготовлению и установке шиберов насосной станции НСП-15 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:

1) Монтаж плоского затвора – 0,256 тн. – по месту.

2) Монтаж винтового подъемника – 0,233 тн. – по месту.

3) Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой и круглой стали – 0,41 тн. – по месту.

4) Окраска металлоконструкции лестниц и площадок – 13 м. кв.;

б) начальная (максимальная) цена контракта – 32 159,50 (тридцать две тысячи сто пятьдесят девять) руб. ПМР 50 копеек.

Лот № 7

а) предмет (объект) закупки – выполнение общестроительных работ в помещении насосной станции НСП-15 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая материалы подрядчика, а

также следующие виды и объемы работ:

- 1) Отделка поверхностей потолков под окраску – 130 м. кв.;
- 2) Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску – 408 м. кв.;
- 3) Известковая окраска внутри помещения высотой до 4 м по штукатурке – 318 м. кв.;
- 4) Известковая окраска внутри помещения высотой от 4 до 8 м стен и потолков – 220 м. кв.;
- 5) Установка и разборка лесов внутри помещения высотой до 6 м. – 130 м. кв.;
- б) начальная (максимальная) цена контракта – 22 853,50 (двадцать две тысячи восемьсот пятьдесят три) руб. ПМР 50 копеек.

Лот № 8

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по монтажу гидроэлектросилового оборудования насосной станции НСП-15 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая материалы заказчика, а также следующие виды и объемы работ:

- 1) Монтаж насосов 250 QVD с электродвигателем – 3 шт.;
- 2) Монтаж задвижки 30ч 6бр диаметром 300 мм с выдвигным шпинделем (ручная) – 3 шт.;
- 3) Монтаж задвижки с электроприводом диаметром 300 мм 30ч 906бр – 3 шт.;
- 4) Монтаж обратного клапана диаметром 300 мм 19ч 22бр – 3 шт.;
- 5) Монтаж стальных фасонных частей – 0,81 тн.;
- 6) Монтаж стальных труб диаметром 325х8 мм – 6,09 м.;
- 7) Монтаж стальных труб диаметром 530х8 мм – 20 м.;
- 8) Монтаж заглушек диаметром 300 мм – 2 шт.;
- 9) Монтаж вакуумного насоса ВВН-1-0,75 с электродвигателем АО2-31-4 – 2 шт.;
- 10) Монтаж ручной тали грузоподъемностью 2 тн. – 1 шт.;
- 11) Монтаж металлоконструкции для установки насосов – 1,75 тн.;
- 12) Установка вакуумного котла с подставкой – 0,48 тн.;
- 13) Установка заливочного бачка – 0,24 тн.;
- 14) Обрамление и покрытие кабельных каналов рифленой сталью – 0,56 тн.;
- 15) Монтаж дренажного насоса с электродвигателем – 2 шт.;
- 16) Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждениями – 0,56 тн.;

б) начальная (максимальная) цена контракта – 635 375,50 (шестьсот тридцать пять тысяч триста семьдесят пять) руб. ПМР 50 копеек,

(далее - Работа), проводит комиссия по адресу: г. Тирасполь, ул. Юности 58/3 в 11 часов 30 минут 26 июня 2023 года, согласно протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам от 26 июня 2023 года № 1 (2023/14).

2. Кворум соблюден, комиссия по осуществлению закупок правомочна в принятии решений.

3. Рассмотрению подлежат заявки на участие в открытом аукционе по закупке:

Лот № 1

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по ремонту кровли здания насосной станции НСП-15 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:

- 1) Разборка рубероидного покрытия кровли – 128 м. кв.;
- 2) Ремонт цементной стяжки отдельными местами площадью до 1 м. кв. – 128 мест;
- 3) Очистка кровли от мусора – 2,20 тн.;
- 4) Установка отливов из оцинкованной стали – 56 м.п.;
- 5) Установка кронштейнов (усиление отливов) – 60 шт.
- 6) Установка азраторов с примыканием – 4 шт.
- 7) Заделка кровли и парапетов праймером – 128 м. кв.;
- 8) Устройство покрытия кровли в 2 слоя из наплавляемого материала – 128 м. кв.;

б) начальная (максимальная) цена контракта – 84 686,00 (восемьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят шесть) руб. ПМР 00 копеек.

Лот № 3

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по изготовлению и монтажу подвесных путей насосной станции НСП-15 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая материалы заказчика, а также следующие виды и объемы работ:

- 1) Монтаж пути для тельферов по бетонным опорам из двутавра М36 – 24 м.;
 - 2) Пути подвесных кранов и монорельсы в комплекте с накладными или соединительными планками пролетом 6 м из прокатных двутавров типа М, звенья прямолинейные – 2,29 тн.;
 - 3) Окраска металлоконструкции подвесных путей – 66 м. кв.;
- б) начальная (максимальная) цена контракта – 63 822,00 (шестьдесят три тысячи восемьсот двадцать два) руб. ПМР 00 копеек.

Лот № 4

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по изготовлению и монтажу ворот металлических (количество 2 шт. по 5 м. кв. каждые) насосной станции НСП-15 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:

- 1) Установка ворот с стальными коробками с распахивающими неутепленными полотнами и калитками – 10 м. кв.;
 - 2) Окраска металлоконструкции ворот – 21 м. кв.;
 - 3) Поковки простые строительные массой 2,5-4 кг – 78 кг.;
- б) начальная (максимальная) цена контракта – 19 121,00 (девятнадцать тысяч сто двадцать один) руб. ПМР 00 копеек.

Лот № 5

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по ремонту аванкамеры насосной станции НСП-15 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:

- 1) Демонтаж ж/б плит НПК 60х10 – 1,44 м. куб.;
- 2) Бетонирование каналов бетонном вручную – 4 м. куб.;
- 3) Монтаж ж/б плит НПК 60х10 – 1,44 м. куб.;
- 4) Монтаж сороудерживающей решетки – 0,36 тн.;

б) начальная (максимальная) цена контракта – 33 761,50 (тридцать три тысячи семьсот шестьдесят один) руб. ПМР 50 копеек.

Лот № 6

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по изготовлению и установке шиберов насосной станции НСП-15 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:

- 1) Монтаж плоского затвора – 0,256 тн. – по месту.
- 2) Монтаж винтового подъемника – 0,233 тн. – по месту.
- 3) Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой и круглой стали – 0,41 тн. – по месту.

- 4) Окраска металлоконструкции лестниц и площадок – 13 м. кв.;

б) начальная (максимальная) цена контракта – 32 159,50 (тридцать две тысячи сто пятьдесят девять) руб. ПМР 50 копеек.

Лот № 7

а) предмет (объект) закупки – выполнение общестроительных работ в помещении насосной станции НСП-15 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:

- 1) Отделка поверхностей потолков под окраску – 130 м. кв.;
- 2) Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску – 408 м. кв.;
- 3) Известковая окраска внутри помещения высотой до 4 м по штукатурке – 318 м. кв.;

- 4) Известковая окраска внутри помещения высотой от 4 до 8 м стен и потолков – 220 м. кв.;

- 5) Установка и разборка лесов внутри помещения высотой до 6 м. – 130 м. кв.;

б) начальная (максимальная) цена контракта – 22 853,50 (двадцать две тысячи восемьсот пятьдесят три) руб. ПМР 50 копеек.

Лот № 8

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по монтажу гидроэлектросилового оборудования насосной станции НСП-15 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая материалы заказчика, а также следующие виды и объемы работ:

- 1) Монтаж насосов 250 QVD с электродвигателем – 3 шт.;

2) Монтаж задвижки 30ч 6бр диаметром 300 мм с выдвигным шпинделем (ручная) – 3 шт.;

3) Монтаж задвижки с электроприводом диаметром 300 мм 30ч 906бр – 3 шт.;

4) Монтаж обратного клапана диаметром 300 мм 19ч 22бр – 3 шт.;

5) Монтаж стальных фасонных частей – 0,81 тн.;

6) Монтаж стальных труб диаметром 325х8 мм – 6,09 м.;

7) Монтаж стальных труб диаметром 530х8 мм – 20 м.;

8) Монтаж заглушек диаметром 300 мм – 2 шт.;

9) Монтаж вакуумного насоса ВВН-1-0,75 с электродвигателем АО2-31-4 – 2 шт.;

10) Монтаж ручной тали грузоподъемностью 2 тн. – 1 шт.;

11) Монтаж металлоконструкции для установки насосов – 1,75 тн.;

12) Установка вакуумного котла с подставкой – 0,48 тн.;

13) Установка заливочного бачка – 0,24 тн.;

14) Обрамление и покрытие кабельных каналов рифленой сталью – 0,56 тн.;

15) Монтаж дренажного насоса с электродвигателем – 2 шт.;

16) Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждениями – 0,56 тн.;

б) начальная (максимальная) цена контракта – 635 375,50 (шестьсот тридцать пять тысяч триста семьдесят пять) руб. ПМР 50 копеек,

согласно Протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам от 26 июня 2023 года № 1 (2023/14).

4. В процессе проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе велась аудиозапись.

5. На процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе присутствовали участники открытого аукциона и (или) их представители, подавшие заявки на участие в открытом аукционе, представившие документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия на представление интересов участников открытого аукциона на процедуре вскрытия конвертов с заявками, зарегистрированные в журнале регистрации участников открытого аукциона и (или) их представителей, подавших заявки на участие в аукционе, присутствующих на процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

6. На основании решения комиссии согласно протоколу вскрытия конвертов комиссией сформирован реестр заявок на участие в открытом аукционе (Приложение № 2 к настоящему Протоколу), каждой заявке на участие в открытом аукционе присвоен порядковый номер в порядке очередности их поступления.

По каждому лоту, заявленному в предмете закупки, комиссией рассмотрены поданные на участие в открытом аукционе заявки на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе.

Комиссией рассмотрена информация о соответствии объектов закупки по каждому лоту, заявленному в предмете закупки, согласно сводной таблице (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

Лот № 1

Порядковый номер заявки № 2

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии))	ООО «Уникум»
Место нахождения/адрес регистрации по месту жительства или пребывания, адрес электронной почты	1. адрес: Приднестровская Молдавская Республика, г. Бендеры, ул. Садовая, 21; 2. электронная почта: unicum.md@idknet.com

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Комиссией выявлено, что документы, информация, представленные ООО «Уникум» соответствует требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1	Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	допустить	
2	Демченко Пантелей Георгиевич – начальник управления материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	допустить	
3	Корецкий Сергей Васильевич – заместитель начальника управления развития агропромышленного комплекса – Главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики государственной гражданской службы Приднестровской Молдавской Республики	допустить	
4	Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	допустить	

5	Юрцук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	допустить	
---	---	-----------	--

Принятое решение комиссии: единогласно принято решение о допуске заявки представленной ООО «Уникум» по лоту № 1 к участию в открытом аукционе.

Лот № 3

Порядковый номер заявки № 1

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии))	ГУП «Республиканские оросительные системы»
Место нахождения/адрес регистрации по месту жительства или пребывания, адрес электронной почты	1. адрес: Приднестровская Молдавская Республика, г. Григориополь, с. Красная Горка, ул. Объездная дорога, д.11; 2. электронная почта: os-pmr@mail.ru

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Комиссией выявлено, что документы, информация, представленные ГУП «Республиканские оросительные системы» соответствует требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1	Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	допустить	
2	Демченко Пантелей Георгиевич – начальник управления материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	допустить	
3	Корецкий Сергей Васильевич – заместитель начальника управления развития агропромышленного комплекса – Главный государственный ветеринарный инспектор	допустить	

	Приднестровской Молдавской Республики государственной гражданской службы Приднестровской Молдавской Республики		
4	Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	допустить	
5	Юрцук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	допустить	

Принятое решение комиссии: единогласно принято решение о допуске заявки представленной ГУП «Республиканские оросительные системы» по лоту № 3 к участию в открытом аукционе.

Лот № 4

Порядковый номер заявки № 1

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии))	ГУП «Республиканские оросительные системы»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания, адрес электронной почты	1. адрес: Приднестровская Молдавская Республика, г. Григориополь, с. Красная Горка, ул. Объездная дорога, д.11; 2. электронная почта: os-pmr@mail.ru

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Комиссией выявлено, что документы, информация, представленные ГУП «Республиканские оросительные системы» соответствует требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1	Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	допустить	

2	Демченко Пантелей Георгиевич – начальник управления материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	допустить	
3	Корецкий Сергей Васильевич – заместитель начальника управления развития агропромышленного комплекса – Главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики государственной гражданской службы Приднестровской Молдавской Республики	допустить	
4	Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	допустить	
5	Юрцук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	допустить	

Принятое решение комиссии: единогласно принято решение о допуске заявки представленной ГУП «Республиканские оросительные системы» по лоту № 4 к участию в открытом аукционе.

Лот № 5

Порядковый номер заявки № 1

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии))	ГУП «Республиканские оросительные системы»
Место нахождения/адрес регистрации по месту жительства или пребывания, адрес электронной почты	1. адрес: Приднестровская Молдавская Республика, г. Григориополь, с. Красная Горка, ул. Объездная дорога, д.11; 2. электронная почта: os-pmr@mail.ru

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Комиссией выявлено, что документы, информация, представленные ГУП «Республиканские оросительные системы» соответствует требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1	Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	допустить	
2	Демченко Пантелей Георгиевич – начальник управления материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	допустить	
3	Корецкий Сергей Васильевич – заместитель начальника управления развития агропромышленного комплекса – Главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики государственной гражданской службы Приднестровской Молдавской Республики	допустить	
4	Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	допустить	
5	Юрцук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	допустить	

Принятое решение комиссии: единогласно принято решение о допуске заявки представленной ГУП «Республиканские оросительные системы» по лоту № 5 к участию в открытом аукционе.

Лот № 6

Порядковый номер заявки № 1

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии))	ГУП «Республиканские оросительные системы»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания, адрес электронной почты	1. адрес: Приднестровская Молдавская Республика, г. Григориополь, с. Красная Горка, ул. Объездная дорога, д.11; 2. электронная почта: os-pmr@mail.ru

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Комиссией выявлено, что документы, информация, представленные ГУП «Республиканские оросительные системы» соответствует требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1	Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	допустить	
2	Демченко Пантелей Георгиевич – начальник управления материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	допустить	
3	Корецкий Сергей Васильевич – заместитель начальника управления развития агропромышленного комплекса – Главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики государственной гражданской службы Приднестровской Молдавской Республики	допустить	
4	Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	допустить	
5	Юрцук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	допустить	

Принятое решение комиссии: единогласно принято решение о допуске заявки представленной ГУП «Республиканские оросительные системы» по лоту № 6 к участию в открытом аукционе.

Лот № 7

Порядковый номер заявки № 1

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии))	ГУП «Республиканские оросительные системы»
Место нахождения/адрес регистрации по месту жительства или пребывания, адрес электронной почты	1. адрес: Приднестровская Молдавская Республика, г. Григориополь, с. Красная Горка, ул. Объездная дорога, д.11; 2. электронная почта: os-pmr@mail.ru

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Комиссией выявлено, что документы, информация, представленные ГУП «Республиканские оросительные системы» соответствует требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1	Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	допустить	
2	Демченко Пантелей Георгиевич – начальник управления материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	допустить	
3	Корецкий Сергей Васильевич – заместитель начальника управления развития агропромышленного комплекса – Главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики государственной гражданской службы Приднестровской Молдавской Республики	допустить	
4	Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	допустить	
5	Юрцук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	допустить	

Принятое решение комиссии: единогласно принято решение о допуске заявки представленной ГУП «Республиканские оросительные системы» по лоту № 7 к участию в открытом аукционе.

Лот № 8

Порядковый номер заявки № 1

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии))	ГУП «Республиканские оросительные системы»
Место нахождения/адрес регистрации по месту жительства или пребывания, адрес электронной почты	1. адрес: Приднестровская Молдавская Республика, г. Григориополь, с. Красная Горка, ул. Объездная дорога, д.11; 2. электронная почта: os-pmr@mail.ru

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Комиссией выявлено, что документы, информация, представленные ГУП «Республиканские оросительные системы» соответствует требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1	Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	допустить	
2	Демченко Пантелей Георгиевич – начальник управления материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	допустить	
3	Корецкий Сергей Васильевич – заместитель начальника управления развития агропромышленного комплекса – Главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики государственной гражданской службы Приднестровской Молдавской Республики	допустить	
4	Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	допустить	

5	Юрцук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	допустить	
---	---	-----------	--

Принятое решение комиссии: единогласно принято решение о допуске заявки представленной ГУП «Республиканские оросительные системы» по лоту № 8 к участию в открытом аукционе.

7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе комиссией принято решение о признании следующих участников закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, участниками второго этапа открытого аукциона:

Порядковый номер заявки на участие в открытом аукционе	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Цена контракта, предложенная участником открытого аукциона (рублей ПМР)	Цена контракта, сформированная с учетом преимущества (рублей ПМР)
ЛОТ № 1			
2	ООО «Уникум»	84 072,00	преимущества не предоставлены
ЛОТ № 3			
1	ГУП «Республиканские оросительные системы»	63 794,00	преимущества не предоставлены
ЛОТ № 4			
1	ГУП «Республиканские оросительные системы»	19 021,00	преимущества не предоставлены
ЛОТ № 5			
1	ГУП «Республиканские оросительные системы»	33 661,00	преимущества не предоставлены
ЛОТ № 6			
1	ГУП «Республиканские оросительные системы»	32 059,00	преимущества не предоставлены
ЛОТ № 7			
1	ГУП «Республиканские оросительные системы»	22 753,00	преимущества не предоставлены
ЛОТ № 8			
1	ГУП «Республиканские оросительные системы»	621 722,00	преимущества не предоставлены

По итогам заседания Комиссии было рассмотрено:

- а) по лоту № 1 – 1 (одна) заявка;
- б) по лоту № 3 – 1 (одна) заявка;
- в) по лоту № 4 – 1 (одна) заявка;
- г) по лоту № 5 – 1 (одна) заявка;
- д) по лоту № 6 – 1 (одна) заявка;
- е) по лоту № 7 – 1 (одна) заявка;
- ж) по лоту № 8 – 1 (одна) заявка.

В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не подано ни одной такой заявки по лоту № 2, в соответствии с

подпунктом а) пункта 2 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» открытый аукцион по лоту № 2 признан несостоявшимся.

8. После оглашения условий исполнения контракта содержащиеся в заявке, комиссия объявила представителям участников открытого аукциона, а также всем присутствующим о праве участника открытого аукциона и (или) их представителей, заявить о переторжке (изменение товара, работы, услуги, представленные ранее в качестве предложения в отношении объекта закупки).

В процессе заседания, представителями участников открытого аукциона заявление о необходимости переторжки не поступило.

Комиссией доведено до сведения представителей участников открытого аукциона и присутствующих о том, что заявление о необходимости внесения изменений в заявку на участие в открытом аукционе, поданное после подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, останется без рассмотрения.

9. Подпунктом а) пункта 2 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» установлено, что если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не подано ни одной такой заявки открытый аукцион признан несостоявшимся по лоту № 2, то Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики имеет право осуществить проведение повторного аукциона или новую закупку.

В соответствии с подпунктом а) пункта 2 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», ввиду признания открытого аукциона несостоявшимся по лоту № 2, председателем комиссии вынесен на голосование вопрос о проведении новой закупки по лоту № 2.

Результаты голосования комиссии о проведении новой закупки по лоту № 2 согласно подпункта а) пункта 2 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить/ не допустить)	Обоснование решения о не допуске участника закупки к проведению запроса предложений
1	Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
2	Демченко Пантелей Георгиевич – начальник управления материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	

3	Корецкий Сергей Васильевич – заместитель начальника управления развития агропромышленного комплекса – Главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики государственной гражданской службы Приднестровской Молдавской Республики	за	
4	Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
5	Юрцук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	

Принятое решение комиссии: единогласно принято решение о проведении новой закупки по лоту № 2 согласно подпункта а) пункта 2 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

10. Ввиду того, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подана только одна заявка по лотам № 1, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 при этом такая заявка признана соответствующей требованиям Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» и документации об открытом аукционе, в соответствии с подпунктом а) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» открытый аукцион признан несостоявшимся.

Таким образом, согласно пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики вправе заключить контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

11. В соответствии с подпунктом а) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», ввиду признания открытого аукциона несостоявшимся по лотам № 1, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 председателем комиссии вынесены на голосование следующие вопросы:

11.1. о заключении контракта согласно лота № 1 с единственным подрядчиком ООО «Уникум».

Результаты голосования комиссии о заключении контракта согласно лота № 1 с единственным подрядчиком ООО «Уникум», в соответствии с подпунктом а) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить/ не допустить)	Обоснование решения о не допуске участника закупки к проведению запроса предложений
1	Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
2	Демченко Пантелей Георгиевич – начальник управления материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
3	Корецкий Сергей Васильевич – заместитель начальника управления развития агропромышленного комплекса – Главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики государственной гражданской службы Приднестровской Молдавской Республики	за	
4	Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
5	Юрцук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	

Принятое решение комиссии: единогласно принято решение о заключении контракта согласно лота № 1 с единственным подрядчиком ООО «Уникум», в соответствии с подпунктом а) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

11.2. о заключении контракта согласно лотов № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 с единственным подрядчиком ГУП «Республиканские оросительные системы».

Результаты голосования комиссии о заключении контракта согласно лотов № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 с единственным подрядчиком ГУП «Республиканские оросительные системы», в соответствии с подпунктом а) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить/ не допустить)	Обоснование решения о не допуске участника закупки к проведению запроса предложений
1	Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
2	Демченко Пантелей Георгиевич – начальник управления материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	

	Республики		
3	Корецкий Сергей Васильевич – заместитель начальника управления развития агропромышленного комплекса – Главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики государственной гражданской службы Приднестровской Молдавской Республики	за	
4	Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
5	Юрцук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	

Принятое решение комиссии: единогласно принято решение о заключении контракта согласно лотов № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 с единственным подрядчиком ГУП «Республиканские оросительные системы», в соответствии с подпунктом а) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

12. Во исполнение пункта 5 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» при заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае, предусмотренном подпунктом а) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» комиссией предложено ООО «Уникум» дополнительно снизить предлагаемую им цену контракта до тех пор, пока данный участник не откажется от такого снижения.

Информация о дополнительном снижении предлагаемой цены контракта по лоту № 1:

№ п/п	Дополнительное снижение предлагаемой цены контракта	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии))
		ООО «Уникум»
1	Предложение участника открытого аукциона в отношении объекта закупки	84 072,00 (восемьдесят четыре тысячи семьдесят два) руб. ПМР 00 копеек
2	Первое дополнительное снижение	83 000,00 (восемьдесят три тысячи) руб. ПМР 00 копеек
3	Второе дополнительное снижение	отказ от дополнительного снижения предлагаемой цены контракта

Информация о дополнительном снижении предлагаемой цены контракта по лоту № 3:

№ п/п	Дополнительное снижение предлагаемой цены контракта	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии))
		ГУП «Республиканские оросительные системы»
1	Предложение участника открытого аукциона в отношении объекта закупки	63 794,00 (шестьдесят три тысячи семьсот девяносто четыре) руб. ПМР 00 копеек
2	Первое дополнительное снижение	отказ от дополнительного снижения предлагаемой цены контракта

Информация о дополнительном снижении предлагаемой цены контракта по лоту № 4:

№ п/п	Дополнительное снижение предлагаемой цены контракта	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии))
		ГУП «Республиканские оросительные системы»
1	Предложение участника открытого аукциона в отношении объекта закупки	19 021,00 (девятнадцать тысяч двадцать один) руб. ПМР 00 копеек
2	Первое дополнительное снижение	отказ от дополнительного снижения предлагаемой цены контракта

Информация о дополнительном снижении предлагаемой цены контракта по лоту № 5:

№ п/п	Дополнительное снижение предлагаемой цены контракта	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии))
		ГУП «Республиканские оросительные системы»
1	Предложение участника открытого аукциона в отношении объекта закупки	33 661,00 (тридцать три тысячи шестьсот шестьдесят один) руб. ПМР 00 копеек
2	Первое дополнительное снижение	отказ от дополнительного снижения предлагаемой цены контракта

Информация о дополнительном снижении предлагаемой цены контракта по лоту № 6:

№ п/п	Дополнительное снижение предлагаемой цены контракта	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии))
		ГУП «Республиканские оросительные системы»
1	Предложение участника открытого аукциона в отношении объекта закупки	32 059,00 (тридцать две тысячи пятьдесят девять) руб. ПМР 00 копеек
2	Первое дополнительное снижение	отказ от дополнительного снижения предлагаемой цены контракта

Информация о дополнительном снижении предлагаемой цены контракта по лоту № 7:

№ п/п	Дополнительное снижение предлагаемой цены контракта	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии))
		ГУП «Республиканские оросительные системы»
1	Предложение участника открытого аукциона в отношении объекта закупки	22 753,00 (двадцать две тысячи семьсот пятьдесят три) руб. ПМР 00 копеек
2	Первое дополнительное снижение	отказ от дополнительного снижения предлагаемой цены контракта

Информация о дополнительном снижении предлагаемой цены контракта по лоту № 8:

№ п/п	Дополнительное снижение предлагаемой цены контракта	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии))
		ГУП «Республиканские оросительные системы»
1	Предложение участника открытого аукциона в отношении объекта закупки	621 722,00 (шестьсот двадцать одна тысяча семьсот двадцать два) руб. ПМР 00 копеек
2	Первое дополнительное снижение	отказ от дополнительного снижения предлагаемой цены контракта

13. В соответствии с пунктом 4 раздела 4 извещения № 1 (2023/14) от 16 июня 2023 года утверждена возможности осуществления предоплаты до 100 % от суммы контракта по согласованию с Заказчиком..

В целях определения размера предоплаты, председателем Комиссии вынесен на голосование вопрос об осуществлении предоплаты в пределах 50 процентов размера обязательств по исполнению условий контракта.

Результаты голосования комиссии об осуществлении предоплаты в пределах 50 процентов размера обязательств по исполнению условий контракта:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить/ не допустить)	Обоснование решения о не допуске участника закупки к проведению запроса предложений
1	Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
2	Демченко Пантелей Георгиевич – начальник управления материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
3	Корецкий Сергей Васильевич – заместитель начальника управления развития агропромышленного комплекса – Главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики государственной гражданской службы Приднестровской Молдавской Республики	за	
4	Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
5	Юрцук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	

Принятое решение комиссии: единогласно принято решение об осуществлении предоплаты в пределах 50 процентов размера обязательств по исполнению условий контракта.

14. В соответствии с пунктом 4 раздела 6 извещения № 1 (2023/14) от 16 июня 2023 года установлено, что гарантийный срок на результаты выполненной работы по контракту указывается в гарантийных обязательствах, но не менее 12 (двенадцать) месяцев.

14.1 Председателем Комиссии в целях определения гарантийного срока вынесен на голосование вопрос об установлении гарантийного срока 5 (пять) лет на результаты выполненной работы по лоту № 1 с момента приема результатов выполненных работ согласно представленной заявки ООО «Уникум» для участия в открытом аукционе.

Результаты голосования комиссии:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить/ не допустить)	Обоснование решения о не допуске участника закупки к проведению запроса предложений
1	Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
2	Демченко Пантелей Георгиевич – начальник управления материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
3	Корецкий Сергей Васильевич – заместитель начальника управления развития агропромышленного комплекса – Главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики государственной гражданской службы Приднестровской Молдавской Республики	за	
4	Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
5	Юрцук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	

Принятое решение комиссии: единогласно принято решение об установлении гарантийного срока 5 (пять) лет на результаты выполненной работы по лоту № 1 с момента приема результатов выполненных работ согласно представленной заявки ООО «Уникум» для участия в открытом аукционе.

14.1 Председателем Комиссии в целях определения гарантийного срока вынесен на голосование вопрос об установлении гарантийного срока 24 (двадцать четыре) месяца на результаты выполненных работ ГУП «Республиканские оросительные системы» по лотам № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 с момента приема результатов выполненных работ.

Результаты голосования комиссии:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить/ не допустить)	Обоснование решения о не допуске участника закупки к проведению запроса предложений
1	Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
2	Демченко Пантелей Георгиевич – начальник управления материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	

	Республики		
3	Корецкий Сергей Васильевич – заместитель начальника управления развития агропромышленного комплекса – Главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики государственной гражданской службы Приднестровской Молдавской Республики	за	
4	Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
5	Юрцук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	

Принятое решение комиссии: единогласно принято решение об установлении гарантийного срока 24 (двадцать четыре) месяца на результаты выполненных работ ГУП «Республиканские оросительные системы» по лотам № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 с момента приема результатов выполненных работ.

15. В соответствии с пунктом 11, пунктом 12, пунктом 13, пунктом 14 настоящего Протокола, подпунктом а) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», пунктом 5 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», принято решение о заключении Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики контракта по лотам № 1, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 как с единственным подрядчиком со следующими условиями исполнения:

Лот № 1

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по ремонту кровли здания насосной станции НСП-15 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:

- 1) Разборка рубероидного покрытия кровли – 128 м. кв.;
- 2) Ремонт цементной стяжки отдельными местами площадью до 1 м. кв. – 128 мест;
- 3) Очистка кровли от мусора – 2,20 тн.;
- 4) Установка отливов из оцинкованной стали – 56 м.п.;
- 5) Установка кронштейнов (усиление отливов) – 60 шт.
- 6) Установка аэраторов с примыканием – 4 шт.
- 7) Заделка кровли и парапетов праймером – 128 м. кв.;
- 8) Устройство покрытия кровли в 2 слоя из наплавляемого материала – 128 м. кв.;

б) подрядчик – ООО «Уникум»;

в) цена контракта – 83 000,00 (восемьдесят три тысячи) руб. ПМР 00 копеек;

г) предоплата – 50 процентов от размера обязательств по исполнению условий контракта;

д) гарантийный срок на результаты выполненной работы – 5 (пять) лет, с момента приема результатов выполненных работ;

е) срок выполнения работ – до 20 декабря 2023 года включительно, с правом досрочной сдачи результатов выполненных работ.

Лот № 3

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по изготовлению и монтажу подвесных путей насосной станции НСП-15 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая материалы заказчика, а также следующие виды и объемы работ:

1) Монтаж пути для тельферов по бетонным опорам из двутавра М36 – 24 м.;

2) Пути подвесных кранов и монорельсы в комплекте с накладными или соединительными планками пролетом 6 м из прокатных двутавров типа М, звенья прямолинейные – 2,29 тн.;

3) Окраска металлоконструкции подвесных путей – 66 м. кв.;

б) подрядчик – ГУП «Республиканские оросительные системы»;

в) цена контракта – 63 794,00 (шестьдесят три тысячи семьсот девяносто четыре) руб. ПМР 00 копеек;

г) предоплата – 50 процентов от размера обязательств по исполнению условий контракта;

д) гарантийный срок на результаты выполненной работы – 24 (двадцать четыре) месяца, с момента приема результатов выполненных работ;

е) срок выполнения работ – до 20 декабря 2023 года включительно, с правом досрочной сдачи результатов выполненных работ.

Лот № 4

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по изготовлению и монтажу ворот металлических (количество 2 шт. по 5 м. кв. каждые) насосной станции НСП-15 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:

1) Установка ворот с стальными коробками с распахивающимися неутепленными полотнами и калитками – 10 м. кв.;

2) Окраска металлоконструкции ворот – 21 м. кв.;

3) Поковки простые строительные массой 2,5-4 кг – 78 кг.;

б) подрядчик – ГУП «Республиканские оросительные системы»;

в) цена контракта – 19 021,00 (девятнадцать тысяч двадцать один) руб. ПМР 00 копеек;

г) предоплата – 50 процентов от размера обязательств по исполнению условий контракта;

д) гарантийный срок на результаты выполненной работы – 24 (двадцать четыре) месяца, с момента приема результатов выполненных работ;

е) срок выполнения работ – до 20 декабря 2023 года включительно, с правом досрочной сдачи результатов выполненных работ.

Лот № 5

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по ремонту аванкамеры насосной станции НСП-15 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:

- 1) Демонтаж ж/б плит НПК 60х10 – 1,44 м. куб.;
- 2) Бетонирование каналов бетонном вручную – 4 м. куб.;
- 3) Монтаж ж/б плит НПК 60х10 – 1,44 м. куб.;
- 4) Монтаж сороудерживающей решетки – 0,36 тн.;

б) подрядчик – ГУП «Республиканские оросительные системы»;

в) цена контракта – 33 661,00 (тридцать три тысячи шестьсот шестьдесят один) руб. ПМР 00 копеек;

г) предоплата – 50 процентов от размера обязательств по исполнению условий контракта;

д) гарантийный срок на результаты выполненной работы – 24 (двадцать четыре) месяца, с момента приема результатов выполненных работ;

е) срок выполнения работ – до 20 декабря 2023 года включительно, с правом досрочной сдачи результатов выполненных работ.

Лот № 6

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по изготовлению и установке шибера насосной станции НСП-15 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:

- 1) Монтаж плоского затвора – 0,256 тн. – по месту.
- 2) Монтаж винтового подъемника – 0,233 тн. – по месту.
- 3) Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой и круглой стали – 0,41 тн. – по месту.

4) Окраска металлоконструкции лестниц и площадок – 13 м. кв.;

б) подрядчик – ГУП «Республиканские оросительные системы»;

в) цена контракта – 32 059,00 (тридцать две тысячи пятьдесят девять) руб. ПМР 00 копеек;

г) предоплата – 50 процентов от размера обязательств по исполнению условий контракта;

д) гарантийный срок на результаты выполненной работы – 24 (двадцать четыре) месяца, с момента приема результатов выполненных работ;

е) срок выполнения работ – до 20 декабря 2023 года включительно, с правом досрочной сдачи результатов выполненных работ.

Лот № 7

а) предмет (объект) закупки – выполнение общестроительных работ в помещении насосной станции НСП-15 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:

- 1) Отделка поверхностей потолков под окраску – 130 м. кв.;
- 2) Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску – 408 м. кв.;
- 3) Известковая окраска внутри помещения высотой до 4 м по штукатурке – 318 м. кв.;
- 4) Известковая окраска внутри помещения высотой от 4 до 8 м стен и потолков – 220 м. кв.;
- 5) Установка и разборка лесов внутри помещения высотой до 6 м. – 130 м. кв.;
- б) подрядчик – ГУП «Республиканские оросительные системы»;
- в) цена контракта – 22 753,00 (двадцать две тысячи семьсот пятьдесят три) руб. ПМР 00 копеек;
- г) предоплата – 50 процентов от размера обязательств по исполнению условий контракта;
- д) гарантийный срок на результаты выполненной работы – 24 (двадцать четыре) месяца, с момента приема результатов выполненных работ;
- е) срок выполнения работ – до 20 декабря 2023 года включительно, с правом досрочной сдачи результатов выполненных работ.

Лот № 8

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по монтажу гидроэлектросилового оборудования насосной станции НСП-15 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая материалы заказчика, а также следующие виды и объемы работ:

- 1) Монтаж насосов 250 QVD с электродвигателем – 3 шт.;
- 2) Монтаж задвижки 30ч 6бр диаметром 300 мм с выдвижным шпинделем (ручная) – 3 шт.;
- 3) Монтаж задвижки с электроприводом диаметром 300 мм 30ч 906бр – 3 шт.;
- 4) Монтаж обратного клапана диаметром 300 мм 19ч 226р – 3 шт.;
- 5) Монтаж стальных фасонных частей – 0,81 тн.;
- 6) Монтаж стальных труб диаметром 325х8 мм – 6,09 м.;
- 7) Монтаж стальных труб диаметром 530х8 мм – 20 м.;
- 8) Монтаж заглушек диаметром 300 мм – 2 шт.;
- 9) Монтаж вакуумного насоса ВВН-1-0,75 с электродвигателем АО2-31-4 – 2 шт.;
- 10) Монтаж ручной тали грузоподъемностью 2 тн. – 1 шт.;
- 11) Монтаж металлоконструкции для установки насосов – 1,75 тн.;
- 12) Установка вакуумного котла с подставкой – 0,48 тн.;
- 13) Установка заливочного бачка – 0,24 тн.;
- 14) Обрамление и покрытие кабельных каналов рифленой сталью – 0,56 тн.;
- 15) Монтаж дренажного насоса с электродвигателем – 2 шт.;
- 16) Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждениями – 0,56 тн.;
- б) подрядчик – ГУП «Республиканские оросительные системы»;
- в) цена контракта – 621 722,00 (шестьсот двадцать одна тысяча семьсот двадцать два) руб. ПМР 00 копеек;
- г) предоплата – 50 процентов от размера обязательств по исполнению

условий контракта;


д) гарантийный срок на результаты выполненной работы – 24 (двадцать четыре) месяца, с момента приема результатов выполненных работ;


е) срок выполнения работ – до 20 декабря 2023 года включительно, с правом досрочной сдачи результатов выполненных работ.


16. Настоящий Протокол подлежит размещению на официальном сайте в глобальной сети Интернет, являющимся информационной системой в сфере закупок.


Настоящий Протокол подлежит хранению заказчиком не менее 3 (трех) лет с даты подведения итогов данного открытого аукциона.


17. Подписи членов комиссии по осуществлению закупок:


Председатель комиссии:  /Дилигул О. И./

 /Демченко П. Г./

 /Корецкий С. В./

 /Сербина М. В./


 /Юрцук Е. Б./

Секретарь комиссии:  /Дизов А.Ф./

Приложение № 1 к протоколу
рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе
от «26» 06 2023 г. №1(1023/14-1)

Журнал регистрации участников открытого аукциона и (или) их представителей, подавших заявки на участие в аукционе,
присутствующих на процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

№ п/п	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника открытого аукциона и (или) их представителей, подавшего заявку на участие в открытом аукционе	Данные документа, удостоверяющего личность	Документ, подтверждающий полномочия представителя	Подпись
	ГЗП "Вектор-пресс". систем"	Бобов Павел Александрович			


Секретарь комиссии:  /Дизов А. Ф./

Дата: «26» 06 2023 г.

Реестр заявок на участие в открытом аукционе

№ ЛОТА п/п	Порядковый номер заявки на участие в открытом аукционе	Регистрационный номер заявки на участие в открытом аукционе согласно Протоколу вскрытия конвертов от 09 июня 2023 года № 1 (2023/11)	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)
1	1	2	ООО «Уникум»
3	1	1	ГУП «Республиканские оросительные системы»
4	1	1	ГУП «Республиканские оросительные системы»
5	1	1	ГУП «Республиканские оросительные системы»
6	1	1	ГУП «Республиканские оросительные системы»
7	1	1	ГУП «Республиканские оросительные системы»
8	1	1	ГУП «Республиканские оросительные системы»

Секретарь комиссии:

 Дizin А. Ф./

Дата: «26» 06 2023 г.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА,
 содержащая информацию об объектах закупки
 по каждому лоту, заявленному в предмете закупки, согласно заявкам на участие в открытом аукционе

№ п/п		Объект закупки согласно Извещению				Порядк овый номер заявки	Наименование участника закупки	Объект закупки согласно заявке				
		Наименование товара (работы, услуги)	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Единица измерения	Количество, объем закупки			Наименование товара (работы, услуги)	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Страна и фирма производитель	Единица измерения	Количе ство, объем закупк и
Лот № 1												
1		Выполнение работ по ремонту кровли здания насосной станции НСП-15 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ согласно лота № 1	Согласно действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики в соответствующей сфере	Раб.	1	2	ООО «Уникум»	Выполнение работ по ремонту кровли здания насосной станции НСП-15 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ согласно лота № 1	Согласно действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики в соответствующей сфере	ООО «Уникум»	Раб.	1
Лот № 3												
1		Выполнение работ по изготовлению и монтажу подвесных путей насосной станции НСП-15 Рыбницкого филиала ГУП	Согласно действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики в соответствующей сфере	Раб.	1	1	ГУП «Республиканские оросительные системы»	Выполнение работ по изготовлению и монтажу подвесных путей насосной станции НСП-15 Рыбницкого филиала ГУП	Согласно действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики в соответствующей сфере	ГУП «Республиканские оросительные системы»	Раб.	1

«Республиканские оросительные системы», включая материалы заказчика, а также следующие виды и объемы работ согласно лота № 3	сфере	33.				филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая материалы заказчика, а также следующие виды и объемы работ согласно лота № 3	сфере			
Лот № 4										
I	Выполнение работ по изготовлению и монтажу ворот металлических (количество 2 шт. по 5 м. кв. каждые) насосной станции НСП-15 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ согласно лота № 4	Согласно действующего законодательства Приднестровской Республики в соответствующей сфере	Раб.	I	I	ГУП «Республиканские оросительные системы»	Выполнение работ по изготовлению и монтажу ворот металлических (количество 2 шт. по 5 м. кв. каждые) насосной станции НСП-15 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ согласно лота № 4	Согласно действующего законодательства Приднестровской Республики в соответствующей сфере	ГУП «Республиканские оросительные системы»	Раб. I
Лот № 5										
I	Выполнение работ по ремонту аванкамеры насосной станции НСП-15 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ согласно лота № 5	Согласно действующего законодательства Приднестровской Республики в соответствующей сфере	Раб.	I	I	ГУП «Республиканские оросительные системы»	Выполнение работ по ремонту аванкамеры насосной станции НСП-15 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ согласно лота № 5	Согласно действующего законодательства Приднестровской Республики в соответствующей сфере	ГУП «Республиканские оросительные системы»	Раб. I

Лот № 6

1	Выполнение работ по изготовлению и установке шибера насосной станции НСП-15 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ согласно лота № 6	Согласно действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики в соответствующей сфере	Раб.	1	1	ГUP «Республиканские оросительные системы»	Выполнение работ по изготовлению и установке шибера насосной станции НСП-15 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ согласно лота № 6	Согласно действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики в соответствующей сфере	ГUP «Республиканские оросительные системы»	Раб.	1
---	--	--	------	---	---	--	--	--	--	------	---

Лот № 7

1	Выполнение общестроительных работ в помещении насосной станции НСП-15 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ согласно лота № 7	Согласно действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики в соответствующей сфере	Раб.	1	1	ГUP «Республиканские оросительные системы»	Выполнение общестроительных работ в помещении насосной станции НСП-15 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ согласно лота № 7	Согласно действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики в соответствующей сфере	ГUP «Республиканские оросительные системы»	Раб.	1
---	--	--	------	---	---	--	--	--	--	------	---

Лот № 8

1	Выполнение работ по монтажу гидроэлектросилового оборудования насосной станции НСП-15 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ согласно лота № 8	Согласно действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики в соответствующей сфере	Раб.	1	1	ГUP «Республиканские оросительные системы»	Выполнение работ по монтажу гидроэлектросилового оборудования насосной станции НСП-15 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ согласно лота № 8	Согласно действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики в соответствующей сфере	ГUP «Республиканские оросительные системы»	Раб.	1
---	--	--	------	---	---	--	--	--	--	------	---

материалы заказчика, а также следующие виды и объемы работ согласно лота № 8			35.			материалы заказчика, а также следующие виды и объемы работ согласно лота № 8			
--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--

Секретарь комиссии:  /Дизов А. Ф./

Дата: «26» 06 2023 г.