

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
(извещение № 1 (2023/36) от 04 октября 2023 год,
закупка: монтаж напорного полиэтиленового трубопровода)

Дата «12» октября 2023 год

№ 1 (2023/36-1)

Наименование заказчика: Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики

Председатель комиссии: Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики

Присутствовали члены комиссии:

1) Демченко Пантелей Георгиевич – начальник управления материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;

2) Паламарчук Игорь Иванович - заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики по природным ресурсам;

3) Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;

4) Фролова Домника Аркадьевна – начальник управления развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;

5) Юрцук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики.

Отсутствовали члены комиссии:

1) Корецкий Сергей Васильевич – заместитель начальника управления развития агропромышленного комплекса – Главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики государственной гражданской службы Приднестровской Молдавской Республики.

Секретарь комиссии по осуществлению закупок - Дизов А. Ф.

Приглашенные:

1) Ботя Иван Алексеевич – генеральный директор ГУП «Республиканские оросительные системы».

Извещение о проведении открытого аукциона размещено на официальном сайте в глобальной сети Интернет, являющийся информационной системой в сфере закупок по следующей ссылке:

<https://zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view=purchase&id=5543>.

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по закупке:

Лот № 1

а) предмет (объект) закупки – монтаж напорного полиэтиленового трубопровода от НСП-10 к ПНС-3 Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая сырье и материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:

1) Снятие растительного слоя $t=30$ см бульдозером с перемещением до 20 м. – 3 036,00 м. куб.;

2) Разработка грунта II группы экскаватором емкостью ковша 0,4 м. куб. в отвал – 2 610,00 м. куб.;

3) Доработка вручную – 63,00 м. куб.;

4) Засыпка траншеи экскаватором с грейферным ковшом 0,4 м. куб. – 670,00 м. куб.;

5) Засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта до 5 м. – 2 003,00 м. куб.;

6) Восстановление растительного слоя с перемещением до 20 м. – 3 036,00 м. куб.;

7) Планировка площадей бульдозером – 50 600,00 м. кв.;

8) Укладка полиэтиленовой трубы диаметром 450 мм. – 2 530,00 м.;

9) Приварка бортовых втулок диаметром 450 мм. и тройника 450x150 – 4 шт.;

10) Приварка бортовой втулки диаметром 150 мм. – 1 шт.;

б) место выполнения работ – участок протяженностью от НСП-10 к ПНС-3 Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы»;

в) начальная (максимальная) цена контракта – 1 063 345,00 (один миллион шестьдесят три тысячи триста сорок пять) руб. ПМР 00 копеек,

(далее - Работа), проводит комиссия по адресу: г. Тирасполь, ул. Юности 58/3 в 11 часов 30 минут 02 октября 2023 года, согласно протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам от 12 октября 2023 года № 1 (2023/36).

2. Кворум соблюден, комиссия по осуществлению закупок правомочна в принятии решений.

3. Рассмотрению подлежат заявки на участие в открытом аукционе по закупке:

Лот № 1

а) предмет (объект) закупки – монтаж напорного полиэтиленового трубопровода от НСП-10 к ПНС-3 Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая сырье и материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:

1) Снятие растительного слоя $t=30$ см бульдозером с перемещением до 20 м. – 3 036,00 м. куб.;

2) Разработка грунта II группы экскаватором емкостью ковша 0,4 м. куб.

в отвал – 2 610,00 м. куб.;

3) Доработка вручную – 63,00 м. куб.;

4) Засыпка траншеи экскаватором с грейферным ковшом 0,4 м. куб. – 670,00 м. куб.;

5) Засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта до 5 м. – 2 003,00 м. куб.;

6) Восстановление растительного слоя с перемещением до 20 м. – 3 036,00 м. куб.;

7) Планировка площадей бульдозером – 50 600,00 м. кв.;

8) Укладка полиэтиленовой трубы диаметром 450 мм. – 2 530,00 м.;

9) Приварка бортовых втулок диаметром 450 мм. и тройника 450x150 – 4 шт.;

10) Приварка бортовой втулки диаметром 150 мм. – 1 шт.;

б) место выполнения работ – участок протяженностью от НСП-10 к ПНС-3 Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы»;

в) начальная (максимальная) цена контракта – 1 063 345,00 (один миллион шестьдесят три тысячи триста сорок пять) руб. ПМР 00 копеек,

согласно Протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам от 12 октября 2023 года № 1 (2023/36).

4. В процессе проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе велась аудиозапись.

5. На процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе присутствовал участник открытого аукциона и (или) их представитель, подавший заявку на участие в открытом аукционе, представивший документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия на представление интересов участника открытого аукциона на процедуре вскрытия конвертов с заявками, зарегистрированный в журнале регистрации участников открытого аукциона и (или) их представителей, подавших заявки на участие в аукционе, присутствующих на процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

6. На основании решения комиссии согласно протоколу вскрытия конвертов комиссией сформирован реестр заявок на участие в открытом аукционе (Приложение № 2 к настоящему Протоколу), представленной заявке на участие в открытом аукционе присвоен порядковый номер.

По каждому лоту, заявленному в предмете закупки, комиссией рассмотрена поданная на участие в открытом аукционе заявка на предмет соответствия требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе.

Комиссией рассмотрена информация о соответствии объектов закупки по каждому лоту, заявленному в предмете закупки, согласно сводной таблице (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

Лот № 1

Порядковый номер заявки № 1

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии))	ООО «Амио»
Место нахождения/адрес регистрации по месту жительства или пребывания, адрес электронной почты	1. адрес: Приднестровская Молдавская Республика, Дубоссарский район, с. Дзержинское, ул. Совхозная, д.4а; 2. электронная почта: ooo_ami@mail.ru

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Комиссией выявлено, что документы, информация, представленные ООО «Амио» соответствует требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1	Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	допустить	
2	Демченко Пантелей Георгиевич – начальник управления материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	допустить	
3	Паламарчук Игорь Иванович - заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики по природным ресурсам	допустить	
4	Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	допустить	
5	Фролова Домника Аркадьевна – начальник управления развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	допустить	
6	Юрцук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных ресурсов	допустить	

Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики		
---	--	--

Принятое решение комиссии: единогласно принято решение о допуске заявки представленной ООО «Амио» по лоту № 1 к участию в открытом аукционе.

7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе комиссией принято решение о признании следующих участников закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, участниками второго этапа открытого аукциона:

Порядковый номер заявки на участие в открытом аукционе	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Цена контракта, предложенная участником открытого аукциона (рублей ПМР)	Цена контракта, сформированная с учетом преимущества (рублей ПМР)
ЛОТ № 1			
1	ООО «Амио»	1 063 345,00 (один миллион шестьдесят три тысячи триста сорок пять) руб. ПМР 00 копеек	преимущества не предоставлены

По итогам заседания Комиссии была рассмотрена 1 (одна) заявка на выполнение работ по лоту № 1.

Ввиду того, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подана только одна заявка по лоту № 1, при этом такая заявка признана соответствующей требованиям Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» и документации об открытом аукционе, в соответствии с подпунктом а) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» открытый аукцион признан несостоявшимся.

Таким образом, согласно пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики вправе заключить контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8. После оглашения условий исполнения контракта содержащиеся в заявке, комиссия объявила представителю участника открытого аукциона, а также всем присутствующим о праве участника открытого аукциона и (или) их представителей, заявить о переторжке (изменение товара, работы, услуги, представленные ранее в качестве предложения в отношении объекта закупки).

В процессе заседания, представителем участника открытого аукциона заявление о необходимости переторжки не поступило.

Комиссией доведено до сведения представителя участника открытого аукциона и присутствующих о том, что заявление о необходимости внесения изменений в заявку на участие в открытом аукционе, поданное после подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, останется без рассмотрения.

9. В соответствии с подпунктом а) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», ввиду признания открытого аукциона несостоявшимся по лоту № 1, председателем комиссии вынесены на голосование вопрос о заключении контракта на выполнение работ по монтажу напорного полиэтиленового трубопровода от НСП-10 к ПНС-3 Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы» согласно лота № 1 с единственным подрядчиком ООО «Амио».

Результаты голосования комиссии о заключении контракта на выполнение работ по монтажу напорного полиэтиленового трубопровода от НСП-10 к ПНС-3 Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы» согласно лота № 1 с единственным подрядчиком ООО «Амио», в соответствии с подпунктом а) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (за\против)	Обоснование принятия отрицательного решения
1	Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
2	Демченко Пантелей Георгиевич – начальник управления материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
3	Паламарчук Игорь Иванович - заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики по природным ресурсам	за	
4	Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
5	Фролова Домника Аркадьевна – начальник управления развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
6	Юрцук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	

Принятое решение комиссии: единогласно принято решение о заключении контракта на выполнение работ по монтажу напорного полиэтиленового трубопровода от НСП-10 к ПНС-3 Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы» согласно лота № 1 с единственным подрядчиком ООО «Амио», в соответствии с подпунктом а) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

10. Во исполнение пункта 5 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» при заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае, предусмотренном подпунктом а) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» комиссией предложено ООО «Амио» дополнительно снизить предлагаемую им цену контракта до тех пор, пока данный участник не откажется от такого снижения.

Информация о дополнительном снижении предлагаемой цены контракта по лоту № 1:

№ п/п	Дополнительное снижение предлагаемой цены контракта	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии))
		ООО «Амио»
1	Предложение участника открытого аукциона в отношении объекта закупки	1 063 345,00 (один миллион шестьдесят три тысячи триста сорок пять) руб. ПМР 00 копеек
2	Первое дополнительное снижение	1 013 345,00 (один миллион тринадцать тысяч триста сорок пять) руб. ПМР 00 копеек
3	Первое дополнительное снижение	1 010 000,00 (один миллион десять тысяч) руб. ПМР 00 копеек
4	Первое дополнительное снижение	отказ от дополнительного снижения предлагаемой цены контракта

11. В соответствии с пунктом 4 раздела 4 извещения № 1 (2023/36) от 04 октября 2023 года утверждена возможность осуществления предоплаты до 100 процентов от суммы контракта по согласованию с Заказчиком.

В целях определения размера предоплаты, с учетом предложения участника, председателем Комиссии вынесен на голосование вопрос об осуществлении предоплаты в пределах 50 процентов размера обязательств по исполнению условий контракта.

Результаты голосования комиссии об осуществлении предоплаты в пределах 50 процентов размера обязательств по исполнению условий контракта:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (за/против)	Обоснование принятия отрицательного решения
1	Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
2	Демченко Пантелей Георгиевич – начальник управления материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
3	Паламарчук Игорь Иванович - заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики по природным ресурсам	за	
4	Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
5	Фролова Домника Аркадьевна – начальник управления развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
6	Юрчук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	

Принятое решение комиссии: единогласно принято решение об осуществлении предоплаты в пределах 50 процентов размера обязательств по исполнению условий контракта.

12. В соответствии с пунктом 4 раздела 6 извещения № 1 (2023/36) от 04 октября 2023 года установлено, что гарантийный срок на результаты выполненной работы по контракту указывается в гарантийных обязательствах, но не менее 36 (тридцать шесть) месяцев.

Председателем Комиссии в целях определения гарантийного срока, с учетом предложения участника закупки, вынесен на голосование вопрос об установлении гарантийного срока 36 (тридцать шесть) месяцев на результаты выполненной работы по лоту №1, с момента приема результатов выполненных работ.

Результаты голосования комиссии об установлении гарантийного срока 36 (тридцать шесть) месяцев на результаты выполненной работы по лоту №1, с момента приема результатов выполненных работ:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (за/против)	Обоснование принятия отрицательного решения
1	Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	

2	Демченко Пантелей Георгиевич – начальник управления материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
3	Паламарчук Игорь Иванович - заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики по природным ресурсам	за	
4	Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
5	Фролова Домника Аркадьевна – начальник управления развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
6	Юрцук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	

Принятое решение комиссии: единогласно принято решение об установлении гарантийного срока 36 (тридцать шесть месяцев) месяцев на результаты выполненной работы по лоту №1, с момента приема результатов выполненных работ.

13. В соответствии с пунктом 9 настоящего Протокола, подпунктом а) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», пунктом 5 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», принято решение о заключении Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики контракта по лоту № 1 с ООО «Амио» как с единственным подрядчиком со следующими условиями исполнения:

Лот № 1

а) предмет (объект) закупки – монтаж напорного полиэтиленового трубопровода от НСП-10 к ПНС-3 Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая сырье и материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:

- 1) Снятие растительного слоя $t=30$ см бульдозером с перемещением до 20 м. – 3 036,00 м. куб.;
- 2) Разработка грунта II группы экскаватором емкостью ковша 0,4 м. куб. в отвал – 2 610,00 м. куб.;
- 3) Доработка вручную – 63,00 м. куб.;
- 4) Засыпка траншеи экскаватором с грейферным ковшом 0,4 м. куб. – 670,00 м. куб.;
- 5) Засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта до 5 м. – 2 003,00 м. куб.;
- 6) Восстановление растительного слоя с перемещением до 20 м. –

3 036,00 м. куб.;

7) Планировка площадей бульдозером – 50 600,00 м. кв.;

8) Укладка полиэтиленовой трубы диаметром 450 мм. – 2 530,00 м.;

9) Приварка бортовых втулок диаметром 450 мм. и тройника 450x150 – 4 шт.;

10) Приварка бортовой втулки диаметром 150 мм. – 1 шт.;

б) место выполнения работ – участок протяженностью от НСП-10 к ПНС-3 Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы»;

в) цена контракта – 1 010 000,00 (один миллион десять тысяч) руб. ПМР 00 копеек;

г) предоплата – 50 процентов от размера обязательств по исполнению условий контракта;

д) гарантийный срок на результаты выполненной работы - 36 (тридцать шесть месяцев) месяцев с момента приема результатов выполненных работ;

е) срок выполнения работ – 60 (шестьдесят) календарных с момента поступления предоплаты на расчетный счет подрядчика, при благоприятных погодных условиях, с правом досрочной сдачи результатов выполненных работ.

14. Настоящий Протокол подлежит размещению на официальном сайте в глобальной сети Интернет, являющимся информационной системой в сфере закупок.

Настоящий Протокол подлежит хранению заказчиком не менее 3 (трех) лет с даты подведения итогов данного открытого аукциона.

15. Подписи членов комиссии по осуществлению закупок:

Председатель комиссии: _____ /Дилигул О. И./

_____ /Демченко П. Г./

_____ /Паламарчук И. И./

_____ /Сербина М. В./

_____ /Фролова Д. А./


_____ /Юрцук Е. Б./

Секретарь комиссии: _____ /Дизов А.Ф./

Приложение № 1 к протоколу
 рассмотрения заявок на участие
 в открытом аукционе
 от «1» 10 2023г. № 11013/16-1)

Журнал регистрации участников открытого аукциона и (или) их представителей, подавших заявки на участие в аукционе,
 присутствующих на процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

№ п/п	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника открытого аукциона и (или) их представителей, подавшего заявку на участие в открытом аукционе	Данные документа, удостоверяющего личность	Документ, подтверждающий полномочия представителя	Подпись
1	ООО "АМЧО"	Рязь Георгий Михайлович	ИПР - 0237452	директор	

Секретарь комиссии:  /Дизов А. Ф./

Дата: «1» 10 2023 г.

Приложение № 2 к протоколу
рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе
от «11» 10 2023г. №1(1023/36-2)

Реестр заявок на участие в открытом аукционе

№ ЛОТА п/п	Порядковый номер заявки на участие в открытом аукционе	Регистрационный номер заявки на участие в открытом аукционе согласно Протоколу вскрытия конвертов от 04 октября 2023 года № 1 (2023/36)	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)
1	1	1	ООО «Амио»

Секретарь комиссии:  /Дизов А. Ф./

Дата: «11» 10 2023 г.

Приложение № 3 к протоколу
рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе
от «11» 10 2023г. № (101)/16-1)

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА,
содержащая информацию об объектах закупки
по каждому лоту, заявленному в предмете закупки, согласно заявкам на участие в открытом аукционе

№ п/п	Объект закупки согласно Извещению				Порядк овый номер заявки	Наименование участника закупки	Объект закупки согласно заявке				
	Наименование товара (работы, услуги)	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Единица измерения	Количество, объем закупки			Наименование товара (работы, услуги)	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Страна и фирма производителя	Единица измерения	Количество о, объем закупки
Лот № 1											
1	Монтаж напорного полиэтиленового трубопровода от НСП-10 к ПНС-3 Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая сырье и материалы подрядчика, а также виды и объемы работ согласно лота № 1	Согласно действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики в соответствующей сфере	Раб.	1	1	ООО «Амио»	Монтаж напорного полиэтиленового трубопровода от НСП-10 к ПНС-3 Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая сырье и материалы подрядчика, а также виды и объемы работ согласно лота № 1	Согласно действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики в соответствующей сфере	ООО «Амио»	Раб.	1

Секретарь комиссии:  /Дизов А. Ф./

Дата: «11» 10 2023 г.