

**Итоговый протокол запроса предложений
(извещение № 18 от 18 сентября 2023 года,
закупка: Выполнение работ).**

Дата: 28 сентября 2023 г.

№ 15/1

Наименование заказчика: Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики для нужд ГУ «Республиканский центр ветеринарно – санитарного и фитосанитарного благополучия».

Председатель комиссии по осуществлению закупок (далее – комиссия): Дилигул Олег Иванович – Министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики.

Присутствовали члены комиссии:

1. Карпинский Олег Николаевич – директор ГУ «Республиканский центр ветеринарно – санитарного и фитосанитарного благополучия», главный ветеринарный врач г. Тирасполь и г. Днестровска, главный государственный ветеринарный инспектор г. Тирасполь и г. Днестровска;

2. Катеринская Алена Игорьевна – заместитель директора ГУ «Республиканский центр ветеринарно – санитарного и фитосанитарного благополучия» по ветеринарии, заместитель главного ветеринарного инспектора г. Тирасполь и г. Днестровска;

3. Шевчук Игорь Александрович – заместитель директора ГУ «Республиканский центр ветеринарно – санитарного и фитосанитарного благополучия» агроном (фитосанитар);

4. Рожко Алексей Викторович – главный специалист – юрист ГУ «Республиканский центр ветеринарно – санитарного и фитосанитарного благополучия»;

5. Мартынюк Ирина Сергеевна – главный бухгалтер ГУ «Республиканский центр ветеринарно – санитарного и фитосанитарного благополучия»;

6. Мирза Анжела Павловна – главный специалист – заведующий хозяйством ГУ «Республиканский центр ветеринарно – санитарного и фитосанитарного благополучия».

Секретарь комиссии по осуществлению закупок – Чекарь Н.И.

1. Вскрытии конвертов с окончательными предложениями и открытие доступа к поданному в форме электронных документов окончательным предложениям по закупке:

Лот № 1

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по замене кровли здания филиала ГУ «РЦВС и ФСБ» Дубоссарского района и г. Дубоссары, включая сырье и материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:

1) Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен – 166 м. кв.

2) Разборка покрытий кровель: из хризотилцементных плит – 150 м. кв.

3) Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка – 5,0 т.

4) Перевозка грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 тонн на расстояние 10 км - 5,0 т.

5) Установка стропил - 3,7 м3

6) Огнезащитное покрытие деревянных конструкций огнезащитным лаком с учетом повышенных требований к отделке - 166 м. кв.

7) Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой - 150 м. кв.

8) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности - 150 м. кв.

9) Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа свыше 4 м (фронтоны) – 2,0 м3

- 10) Устройство желобов: настенных – 24 м.
- 11) Установка водосточной системы из пвх: труб – 15 м.
- 12) Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал – 10 м.
- 13) Разборка кладки стен: облегченной конструкции из кирпича (фронтонов кирпичных) – 1,7 м³
- 14) Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка (разобраный дымоход) – 5,0 т.
- 15) Перевозка грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 тонн на расстояние 10 км – 5,0 т.
- 16) Устройство: карнизов – 24 м. кв.
- 17) Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непромышленного назначения: средней сложности (подшивка карниза) - 24 м. кв.
- 18) Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого – 22,50 м.
- 19) Установка блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах – 1,4 м. кв.
- б) площадь кровли - 166 м. кв.
- в) место выполнения работ – ул. Зои Космодемьянской, д. 9.

Лот № 2

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по ремонту отдельных мест кровли здания филиала ГУ «РЦВС и ФСБ» Дубоссарского района и г. Дубоссары, включая сырье и материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:

- 1) Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов – 70 м. кв.
- 2) Устройство кровель из волнистых хризотилцементных листов: среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством - 70 м. кв.
- 3) Установка стропил и обрешётки - 1,0 м³
- 4) Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка – 2,0 т.
- 5) Мусор строительный с погрузкой вручную: разгрузка - 2,0 т.
- 6) Перевозка грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 тонн на расстояние 10 км (бетон отраб. и проч мусор) - 2,0 т.
- 7) Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: подвесных – 294 м. кв.
- б) площадь кровли - 70 м. кв.
- в) место выполнения работ – ул. Энергетиков, д. 28.
- г) начальная (максимальная) цена контракта – 63 056,00 (шестьдесят три тысячи пятьдесят шесть) руб. ПМР 00 копеек.

(далее Работа), проводит комиссия по адресу: г. Тирасполь, ул. Гвардейская 31, в 10 часов 00 минут 28 сентября 2023 года, на основании Протокола запроса предложений от 25 сентября 2023 года № 15.

2. Кворум соблюден, комиссия по осуществлению закупок правомочна в принятии решений.

3. В соответствии с пунктом 16 протокола запроса предложений от 25 сентября 2023 года № 15 поступило 2 (два) окончательных предложений:

Лот № 1:

- 2 (два) окончательных предложения на бумажном носителе;

Лот № 2:

- 2 (два) окончательных предложения на бумажном носителе;

4. Пунктами 14 и 15 протокола запроса предложений от 25 сентября 2023 года, согласно подпункта а) части второй пункта 9 Статьи 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года №318-З-У1 «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48) (далее Закон), запрос предложений по Лоту №3 признан не состоявшимся в связи с тем, что до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений и единогласно принято решение о проведении повторного запроса предложений.

5. В процессе проведения процедуры рассмотрение окончательных предложений на участие в запросе предложений велась аудиозапись.

6. На процедуре вскрытия конвертов с окончательными предложениями присутствовали представители участников закупки, подавших окончательные предложения, предоставившие доверенности на предоставление интересов участников закупки, зарегистрированные в журнале регистрации представителей участников запроса предложений, подавших окончательные предложения (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

7. Члены комиссии по осуществлению закупок, а также представители участников закупки, подавшие окончательные предложения, убедились в целостности конвертов и поданных в форме электронных документов заявок.

8. Комиссией осуществлена регистрация окончательных предложений на участие в запросе предложений в порядке очередности их поступления:

Регистрационный номер окончательного предложения	Дата и время подачи окончательного предложения	Наименование участника закупки, подавшего окончательное предложение (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	№ лотов, по которым поданы окончательные предложения
1	Дата:27.09.2023г.; Время: 14:30 часов	ООО «Мастер проект»	№ 1, № 2.
2	Дата:28.09.2023г.; Время: 09:49 часов	ООО «Билди»	№ 1, № 2.

Регистрационный номер окончательного предложения № 1

Наименования участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	ООО «Мастер проект»
Адрес регистрации	г. Тирасполь, ул. 9 января, д.61
Дата и время подачи заявки	дата: 27.09.2023 г. время:14 часов 30 минут

В рамках пункта 16 протокола запроса предложений от 25 сентября 2023 года № 15, Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником запроса предложений, в том числе окончательные предложения на предмет соответствия их

требованиям, установленным извещением и документацией о проведении запроса предложений, а также соответствие участника запроса предложений на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений.

Комиссией выявлено, что документы и информация, предоставленная ООО «Мастер проект» по Лотам № 1, № 2 соответствует требованиям, установленным извещением и документацией о проведении запроса предложений.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки по Лотам № 1, № 2 к оценке/участию в запросе предложений на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (за/против)	Обоснование отрицательного решения
1	Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	ЗА	
2	Карпинский Олег Николаевич – директор ГУ «Республиканский центр ветеринарно – санитарного и фитосанитарного благополучия», главный ветеринарный врач г. Тирасполь и г. Днестровска, главный государственный ветеринарный инспектор г. Тирасполь и г. Днестровска	ЗА	
3	Катеринская Алена Игорьевна – заместитель директора ГУ «Республиканский центр ветеринарно – санитарного и фитосанитарного благополучия» по ветеринарии, заместитель главного ветеринарного инспектора г. Тирасполь и г. Днестровска;	ЗА	
4	Шевчук Игорь Александрович – заместитель директора ГУ «Республиканский центр ветеринарно – санитарного и фитосанитарного благополучия» агроном (фитосанитар)	ЗА	
5	Рожко Алексей Викторович – главный специалист – юрист ГУ «Республиканский центр ветеринарно – санитарного и фитосанитарного благополучия»	ЗА	
6	Мартынюк Ирина Сергеевна – главный бухгалтер ГУ «Республиканский центр ветеринарно – санитарного и фитосанитарного благополучия»	ЗА	
7	Мирза Анжела Павловна – главный специалист – заведующий	ЗА	

хозяйством ГУ «Республиканский центр ветеринарно – санитарного и фитосанитарного благополучия»		
--	--	--

Принятое решение комиссии: единогласно принято решение о допуске заявки ООО «Мастер проект» по Лотам № 1, № 2 к оценке/участию в запросе предложений на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений.

Регистрационный номер окончательного предложения № 2

Наименования участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	ООО «Билди»
Адрес регистрации	г. Тирасполь, ул. 25 Октября, д.104
Дата и время	дата: 28.09.2023 г. время: 09 часов 49 минут

В рамках пункта 16 протокола запроса предложений от 25 сентября 2023 года № 15, Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником запроса предложений, в том числе окончательные предложения на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией о проведении запроса предложений, а также соответствие участника запроса предложений на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений.

Комиссией выявлено, что информация, представленная ООО «Билди» по лотам № 1, № 2 не соответствует требованиям, установленным извещением и документацией о проведении запроса предложений, а именно в форме поданной заявки описанный предмет не соответствует требованиям извещения от 18 сентября 2023 года № 18 и документации запроса предложений.

Председателем Комиссии вынесен на голосовании вопрос об отстранении заявки ООО «Билди» к участию в запросе предложений по определению подрядчика на выполнение Работ по Лотам № 1, № 2 в рамках пункта 7 статьи 21 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года №318 – 3 – VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики».

Результаты голосования комиссии об отстранении заявки ООО «Билди» к участию в запросе предложений по определению подрядчика на выполнении Работ по Лотам № 1, № 2, в рамках пункта 7 статьи 21 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года №318 – 3 – VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики»:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (за/против)	Обоснование отрицательного решения
1	Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	ЗА	
2	Карпинский Олег Николаевич – директор ГУ «Республиканский центр ветеринарно – санитарного и фитосанитарного благополучия», главный ветеринарный врач г. Тирасполь и г. Днестровска, главный государственный ветеринарный инспектор г. Тирасполь и г.	ЗА	

	Днестровска		
3	Катеринская Алена Игорьевна – заместитель директора ГУ «Республиканский центр ветеринарно – санитарного и фитосанитарного благополучия» по ветеринарии, заместитель главного ветеринарного инспектора г. Тирасполь и г. Днестровска;	ЗА	
4	Шевчук Игорь Александрович – заместитель директора ГУ «Республиканский центр ветеринарно – санитарного и фитосанитарного благополучия» агроном (фитосанитар)	ЗА	
5	Рожко Алексей Викторович – главный специалист – юрист ГУ «Республиканский центр ветеринарно – санитарного и фитосанитарного благополучия»	ЗА	
6	Мартынюк Ирина Сергеевна – главный бухгалтер ГУ «Республиканский центр ветеринарно – санитарного и фитосанитарного благополучия»	ЗА	
7	Мирза Анжела Павловна – главный специалист – заведующий хозяйством ГУ «Республиканский центр ветеринарно – санитарного и фитосанитарного благополучия»	ЗА	

Принятое решение комиссии: единогласно принятое решение об отстранении заявки ООО «Билди» от участия в запросе предложений по определению подрядчика на выполнении Работ по Лотам № 1, № 2.

9. По результатам проведения проверки заявки на участие в запросе предложений по лотам № 1, № 2 на предмет соответствия требованиям, установленным извещением и документацией о проведении запроса предложений, комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений признана соответствующей одна заявка на участие в запросе предложений.

Таким образом, в соответствии с подпунктом в) части второй пункта 9 статьи 44 Закона запрос предложений признан несостоявшимся.

10. Согласно пункта 19 статьи 44 Закона если запрос предложений признается несостоявшимся в случае, определенном подпунктом в) части второй пункта 9 статьи 44 Закона, Заказчик вправе провести повторный запрос предложений либо осуществить закупку у единственного подрядчика в порядке, установленном подпунктом д) пункта 1 статьи 48 Закона, в соответствии с которым контракт должен быть заключен с единственным подрядчиком (поставщиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт.

Такая цена не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, предложенную в заявке соответствующего участника закупки.

11. Председателем комиссии по закупкам в соответствии с пунктом 19 статьи 44 Закона, вынесен на голосование комиссии вопрос об осуществлении закупки у

ООО «Мастер проект» Работы по Лотам № 1, № 2, как у единственного подрядчика в порядке, установленном подпунктом д) пункта 1 статьи 48 Закона.

Результаты голосования комиссии об осуществлении закупки у ООО «Мастер проект» Работы по Лотам № 1, № 2, как у единственного подрядчика в порядке, установленном подпунктом д) пункта 1 статьи 48 Закона:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (за/против)	Обоснование отрицательного решения
1	Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	ЗА	
2	Карпинский Олег Николаевич – директор ГУ «Республиканский центр ветеринарно – санитарного и фитосанитарного благополучия», главный ветеринарный врач г. Тирасполь и г. Днестровска, главный государственный ветеринарный инспектор г. Тирасполь и г. Днестровска	ЗА	
3	Катеринская Алена Игорьевна – заместитель директора ГУ «Республиканский центр ветеринарно – санитарного и фитосанитарного благополучия» по ветеринарии, заместитель главного ветеринарного инспектора г. Тирасполь и г. Днестровска;	ЗА	
4	Шевчук Игорь Александрович – заместитель директора ГУ «Республиканский центр ветеринарно – санитарного и фитосанитарного благополучия» агроном (фитосанитар)	ЗА	
5	Рожко Алексей Викторович – главный специалист – юрист ГУ «Республиканский центр ветеринарно – санитарного и фитосанитарного благополучия»	ЗА	
6	Мартынюк Ирина Сергеевна – главный бухгалтер ГУ «Республиканский центр ветеринарно – санитарного и фитосанитарного благополучия»	ЗА	
7	Мирза Анжела Павловна – главный специалист – заведующий хозяйством ГУ «Республиканский центр ветеринарно – санитарного и фитосанитарного благополучия»	ЗА	

Принятое решение комиссии: единогласно принятое решение об осуществлении закупки у ООО «Мастер проект» Работы по Лотам № 1, № 2, как у

единственного подрядчика в порядке, установленном подпунктом д) пункта 1 статьи 48 Закона, со следующими условиями исполнения контракта:

Лот № 1

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по замене кровли здания филиала ГУ «РЦВС и ФСБ» Дубоссарского района и г. Дубоссары, включая сырье и материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:

- 1) Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен – 166 м. кв.
- 2) Разборка покрытий кровель: из хризотилцементных плит – 150 м. кв.
- 3) Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка – 5,0 т.
- 4) Перевозка грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 тонн на расстояние 10 км - 5,0 т.
- 5) Установка стропил - 3,7 м3
- 6) Огнезащитное покрытие деревянных конструкций огнезащитным лаком с учетом повышенных требований к отделке - 166 м. кв.
- 7) Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой - 150 м. кв.
- 8) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности - 150 м. кв.
- 9) Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа свыше 4 м (фронтоны) – 2,0 м3
- 10) Устройство желобов: настенных – 24 м.
- 11) Установка водосточной системы из пвх: труб – 15 м.
- 12) Разборка дымовых кирпичных труб и борцов в один канал – 10 м.
- 13) Разборка кладки стен: облегченной конструкции из кирпича (фронтонов кирпичных) – 1,7 м3
- 14) Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка (разобраный дымоход) – 5,0 т.
- 15) Перевозка грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 тонн на расстояние 10 км - – 5,0 т.
- 16) Устройство: карнизов – 24 м. кв.
- 17) Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности (подшива карниза) - 24 м. кв.
- 18) Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого – 22,50 м.
- 19) Установка блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах – 1,4 м. кв.
- б) площадь кровли - 166 м. кв.
- в) место выполнения работ – ул. Зои Космодемьянской, д. 9.
- г) цена контракта – 196 500,00 (сто девяносто шесть пятьсот) рублей ПМР 00 копеек.

Лот № 2

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по ремонту отдельных мест кровли здания филиала ГУ «РЦВС и ФСБ» Дубоссарского района и г. Дубоссары, включая сырье и материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:

- 1) Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов – 70 м. кв.
- 2) Устройство кровель из волнистых хризотилцементных листов: среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством - 70 м. кв.
- 3) Установка стропил и обрешётки - 1,0 м3
- 4) Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка – 2,0 т.
- 5) Мусор строительный с погрузкой вручную: разгрузка - 2,0 т.

б) Перевозка грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 тонн на расстояние 10 км (бетон отраб. и проч мусор) - 2,0 т.

7) Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: подвесных – 294 м. кв.

б) площадь кровли - 70 м. кв.

в) место выполнения работ – ул. Энергетиков, д. 28.

г) цена контракта – 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей ПМР 00 копеек.

12. Во исполнении части второй пункта 16 статьи 44 Закона, комиссией предложено участнику запроса предложений дополнительно снизить предлагаемую им цену контракта до тех пор, пока данный участник не откажется от такого снижения.

Комиссией предоставлена возможность дополнительно снизить цену контракта участнику запроса предложений.

Информация о дополнительном снижении предлагаемой цены контракта по Лоту № 1:

№ шага	Наименьшая цена контракта, предложенная участником закупки, рублей	Предложение участников запроса предложений, рублей
		Наименование участника закупки
1	2	3
Окончательное предложение участника		196 500,00
1	190 000,00	190 000,00
2		Отказ от дополнительного снижения предполагаемой цены контракта

Информация о дополнительном снижении предлагаемой цены контракта по Лоту № 2:

№ шага	Наименьшая цена контракта, предложенная участником закупки, рублей	Предложение участников запроса предложений, рублей
		Наименование участника закупки
1	2	3
Окончательное предложение участника		60 000,00
1	58 000,00	58 000,00
2		Отказ от дополнительного снижения предполагаемой цены контракта

13. В рамках пункта 19 статьи 44 Закона запрос предложений признан несостоявшимся в соответствии с подпунктом в) части второй пункта 9 статьи 44 Закона и единогласно принято решение об осуществлении закупки у ООО «Мастер проект» как у единственного подрядчика в порядке, установленном подпунктом д) пункта 1 статьи 48 Закона, со следующими условиями исполнения контракта:

Лот № 1

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по замене кровли здания филиала ГУ «РЦВС и ФСБ» Дубоссарского района и г. Дубоссары, включая сырье и материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:

1) Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен – 166 м. кв.

2) Разборка покрытий кровель: из хризотилцементных плит – 150 м. кв.

3) Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка – 5,0 т.

4) Перевозка грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 тонн на расстояние 10 км - 5,0 т.

5) Установка стропил - 3,7 м3

6) Огнезащитное покрытие деревянных конструкций огнезащитным лаком с учетом повышенных требований к отделке - 166 м. кв.

7) Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой - 150 м. кв.

8) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности - 150 м. кв.

9) Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа свыше 4 м (фронтоны) – 2,0 м3

10) Устройство желобов: настенных – 24 м.

11) Установка водосточной системы из пвх: труб – 15 м.

12) Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал – 10 м.

13) Разборка кладки стен: облегченной конструкции из кирпича (фронтонов кирпичных) – 1,7 м3

14) Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка (разобраный дымоход) – 5,0 т.

15) Перевозка грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 тонн на расстояние 10 км - – 5,0 т.

16) Устройство: карнизов – 24 м. кв.

17) Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности (подшива карниза) - 24 м. кв.

18) Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого – 22,50 м.

19) Установка блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах – 1,4 м. кв.

б) площадь кровли - 166 м. кв.

в) место выполнения работ – ул. Зои Космодемьянской, д. 9.

г) цена контракта – 190 000,00 (сто девяносто тысяч) рублей ПМР 00 копеек.

Лот № 2

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по ремонту отдельных мест кровли здания филиала ГУ «РЦВС и ФСБ» Дубоссарского района и г. Дубоссары, включая сырье и материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:

1) Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов – 70 м. кв.

2) Устройство кровель из волнистых хризотилцементных листов: среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством - 70 м. кв.

3) Установка стропил и обрешётки - 1,0 м3

4) Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка – 2,0 т.

5) Мусор строительный с погрузкой вручную: разгрузка - 2,0 т.

6) Перевозка грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 тонн на расстояние 10 км (бетон отраб. и проч мусор) - 2,0 т.

в) место выполнения работ – ул. Энергетиков, д. 28.

г) цена контракта – 58 000,00 (пятьдесят восемь тысяч) рублей ПМР 00 копеек.

15. Результаты вскрытия конвертов с заявками и окончательного предложения на участие в запросе предложений.

- по лоту № 1 – в соответствии с подпунктом в) части второй пункта 9 статьи 44 Закона, запрос предложений по лоту № 1 признан несостоявшимся;

- по лоту № 2- в соответствии с подпунктом в) части второй пункта 9 статьи 44 Закона, запрос предложений по лоту № 2 признан несостоявшимся;

- по лоту № 3 - в соответствии с подпунктом а) части второй пункта 9 статьи 44 Закона, запрос предложений по Лоту № 3 признан несостоявшимся.

16. Публикация и хранения протокола.

Настоящий протокол подлежит размещению в информационной системе в сфере закупок.

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов данного запроса предложений.

17. Подписи членов комиссии по осуществлению закупок:

Председатель комиссии: _____ /Дилигул О.И./

_____ /Карпинский О.Н./

_____ /Катеринская А.И./

_____ /Шевчук И.А./

_____ /Рожко А.В./


_____ /Мартынюк И.С./

_____ /Мирза А.П./

Секретарь комиссии: _____ /Чекарь Н.И./

Журнал регистрации представителей участников запроса предложений, подавших окончательное предложение

№ п/п	Наименование участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя участника, подавшего заявку на участие в запросе предложений	Паспортные данные	Доверенность	Подпись
1	ООО "Бизиди"	Тросул А.В.			
2	ООО "Мастер Проект"	Касимский Э.И.	1-ПР № 0399248	№ 309 от 22.05.23	
3					
4					
5					
6					

Секретарь комиссии:  /Чекарь Н.И./
Дата: «18» 09 2023 г.