

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
(извещение № 1 (2023/34) от 21 сентября 2023 год,
закупка: выполнение работ по монтажу части напорного трубопровода
диаметром 1200 мм протяженностью 2070 м на ГНС «Чобручи» Слободзейского
филиала ГУП «Республиканские оросительные системы»)

Дата «02» октября 2023 год

№ 1 (2023/34-1)

Наименование заказчика: Министерство сельского хозяйства и природных
ресурсов Приднестровской Молдавской Республики

Председатель комиссии: Дилигул Олег Иванович – министр сельского
хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики

Присутствовали члены комиссии:

1) Демченко Пантелей Георгиевич – начальник управления материально-
технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;

2) Корецкий Сергей Васильевич – заместитель начальника управления
развития агропромышленного комплекса – Главный государственный
ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики
государственной гражданской службы Приднестровской Молдавской
Республики;

3) Паламарчук Игорь Иванович - заместитель министра сельского хозяйства
и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики по природным
ресурсам;

4) Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического
управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики;

5) Фролова Домника Аркадьевна – начальник управления развития
агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;

6) Юрцук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных
ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики.

Секретарь комиссии по осуществлению закупок - Дизов А. Ф.

Приглашенные:

1) Ботя Иван Алексеевич – генеральный директор ГУП «Республиканские
оросительные системы».

Извещение о проведении открытого аукциона размещено на официальном
сайте в глобальной сети Интернет, являющийся информационной системой в
сфере закупок по следующей ссылке:

<https://zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view=purchase&id=5448>.

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по закупке:

Лот № 1

а) предмет (объект) закупки - монтаж части напорного трубопровода диаметром 1200 мм протяженностью 2070 м на ГНС «Чобручи» Слободзейского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая следующие условия, виды и объемы работ:

- 1) Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов – 2 611,00 м. куб.;
- 2) При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-031-2 – 746,00 м. куб.;
- 3) Разработка грунта 2 группы в отвал, экскаваторами, вместимость ковша 1,5 м. куб. – 1 904,00 м. куб.;
- 4) Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м. куб., группа грунтов: 2 (Разработка грунтов однокосовыми экскаваторами из-под воды при глубине воды до 2м) $K=1,25$ – 4 260,00 м. куб.;
- 5) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, $K=1,15$ – 198,00 м. куб.;
- 6) Водоотлив: из траншей – 4 300,00 м. куб.;
- 7) Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 (165) кВт (л.с.), 2 группа грунтов – 6 164,00 м. куб.;
- 8) При перемещении грунта на каждые последующие 5м добавлять: к норме 01-01-034-05 – 6 164,00 м. куб.;
- 9) Уплотнение грунта ручными трамбовками, группа грунтов: 1, 2 – 2 311,00 м. куб.;
- 10) Засыпка траншеи бульдозером мощностью 96кВт с перемещением до 5 м, грунт 1 группы – 746,00 м. куб.;
- 11) Засыпка траншеи бульдозером мощностью 96кВт с перемещением до 5 м, $K=3$ – 746,00 м. куб.;
- 12) Очистка от усиленной изоляции ст. труб 1200 мм – 905,00 м.;
- 13) Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1200 мм – 905,00 м.;
- 14) Очистка поверхностей труб щетками – 3 467,00 м. куб.;
- 15) Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1200 мм – 905,00 м.;
- 16) Протаскивание в футляре стальных труб диаметром 1200 мм – 33,00 м.;
- 17) Заделка битумом и прядью концов футляра – 1 (один) футляр;
- 18) Демонтаж стальных труб диаметром 800мм, $K=0,6$ – 50,00 м.;
- 19) Демонтаж стальных труб диаметром 1200мм, $K=0,6$ – 0,06 – 60,00 м.;
- 20) Установка обратного клапана диаметром 1000 мм – 1 (один) шт.;
- 21) Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 1200 мм – 900,00 кг.;
- 22) Укладка стальных труб диаметром 200 мм – 20,00 м.;
- 23) Установка вантузов двойных – 2 (два) шт.;
- 24) Устройство круглых колодцев из сборного железобетона – 1,46 м. куб.;

- 25) Конструкции из монолитного бетона – 3,20 м. куб.;
- 26) Газовая резка труб со скосом кромок – 180,00 пер.;
- 27) Обработка концов труб после газовой резки косым резом шлифмашиной – 180,00 конц.;
- 28) Установка стальных сварочных частей диаметром 100-250мм – 392,00 кг.;
- 29) Установка задвижек чугунных диаметром 200 мм – 1 (один) шт.;
- 30) Установка задвижек чугунных диаметром 150 мм – 2 (две) шт.;
- б) Место выполнения работы – ГНС «Чобручи» Слободзейского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы»
- в) начальная (максимальная) цена контракта – 3 436 856,89 (три миллиона четыреста тридцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят шесть) руб. ПМР 89 копеек, (далее - Работа), проводит комиссия по адресу: г. Тирасполь, ул. Юности 58/3 в 11 часов 30 минут 02 октября 2023 года, согласно протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам от 02 октября 2023 года № 1 (2023/34).

2. Кворум соблюден, комиссия по осуществлению закупок правомочна в принятии решений.

3. Рассмотрению подлежат заявки на участие в открытом аукционе по закупке:

Лот № 1

а) предмет (объект) закупки - монтаж части напорного трубопровода диаметром 1200 мм протяженностью 2070 м на ГНС «Чобручи» Слободзейского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая следующие условия, виды и объемы работ:

1) Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов – 2 611,00 м. куб.;

2) При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-031-2 – 746,00 м. куб.;

3) Разработка грунта 2 группы в отвал, экскаваторами, вместимость ковша 1,5 м. куб. – 1 904,00 м. куб.;

4) Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м. куб., группа грунтов: 2 (Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами из-под воды при глубине воды до 2м) К=1,25 – 4 260,00 м. куб.;

5) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, К=1.15 – 198,00 м. куб.;

6) Водоотлив: из траншей – 4 300,00 м. куб.;

7) Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 (165) кВт (л.с.), 2 группа грунтов – 6 164,00 м. куб.;

8) При перемещении грунта на каждые последующие 5м добавлять: к норме 01-01-034-05 – 6 164,00 м. куб.;

9) Уплотнение грунта ручными трамбовками, группа грунтов: 1, 2 – 2

311,00 м. куб.;

10) Засыпка траншеи бульдозером мощностью 96кВт с перемещением до 5 м, грунт 1 группы – 746,00 м. куб.;

11) Засыпка траншеи бульдозером мощностью 96кВт с перемещением до 5 м, К=3 – 746,00 м. куб.;

12) Очистка от усиленной изоляции ст. труб 1200 мм – 905,00 м.;

13) Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1200 мм – 905,00 м.;

14) Очистка поверхностей труб щетками – 3 467,00 м. куб.;

15) Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1200 мм – 905,00 м.;

16) Протаскивание в футляре стальных труб диаметром 1200 мм – 33,00 м.;

17) Заделка битумом и прядью концов футляра – 1 (один) футляр;

18) Демонтаж стальных труб диаметром 800мм, К=0,6 – 50,00 м.;

19) Демонтаж стальных труб диаметром 1200мм, К=0,6 – 0,06 – 60,00 м.;

20) Установка обратного клапана диаметром 1000 мм – 1 (один) шт.;

21) Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 1200 мм – 900,00 кг.;

22) Укладка стальных труб диаметром 200 мм – 20,00 м.;

23) Установка вантузов двойных – 2 (два) шт.;

24) Устройство круглых колодцев из сборного железобетона – 1,46 м. куб.;

25) Конструкции из монолитного бетона – 3,20 м. куб.;

26) Газовая резка труб со скосом кромок – 180,00 пер.;

27) Обработка концов труб после газовой резки косым резом шлифмашиной – 180,00 конц.;

28) Установка стальных сварочных частей диаметром 100-250мм – 392,00 кг.;

29) Установка задвижек чугунных диаметром 200 мм – 1 (один) шт.;

30) Установка задвижек чугунных диаметром 150 мм – 2 (две) шт.;

б) Место выполнения работы – ГНС «Чобручи» Слободзейского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы»

в) начальная (максимальная) цена контракта – 3 436 856,89 (три миллиона четыреста тридцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят шесть) руб. ПМР 89 копеек, согласно Протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам от 02 октября 2023 года № 1 (2023/34).

4. В процессе проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе велась аудиозапись.

5. На процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе присутствовал участник открытого аукциона и (или) их представитель, подавший заявку на участие в открытом аукционе, представивший документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия на представление интересов участника открытого аукциона на процедуре вскрытия конвертов с заявками, зарегистрированный в журнале регистрации участников

открытого аукциона и (или) их представителей, подавших заявки на участие в аукционе, присутствующих на процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

6. На основании решения комиссии согласно протоколу вскрытия конвертов комиссией сформирован реестр заявок на участие в открытом аукционе (Приложение № 2 к настоящему Протоколу), представленной заявке на участие в открытом аукционе присвоен порядковый номер.

По каждому лоту, заявленному в предмете закупки, комиссией рассмотрена поданная на участие в открытом аукционе заявка на предмет соответствия требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе.

Комиссией рассмотрена информация о соответствии объектов закупки по каждому лоту, заявленному в предмете закупки, согласно сводной таблице (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

Лот № 1

Порядковый номер заявки № 1

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии))	ООО «Агро-Патриот»
Место нахождения/адрес регистрации по месту жительства или пребывания, адрес электронной почты	1. адрес: Приднестровская Молдавская Республика, г. Тирасполь, ул. 25 Октября, д. 118; 2. электронная почта: taisa83283@yandex.ru

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Комиссией выявлено, что документы, информация, представленные ООО «Агро-Патриот» соответствует требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1	Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	допустить	
2	Демченко Пантелей Георгиевич – начальник управления материально-	допустить	

	технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики		
3	Корецкий Сергей Васильевич – заместитель начальника управления развития агропромышленного комплекса – Главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики государственной гражданской службы Приднестровской Молдавской Республики	допустить	
4	Паламарчук Игорь Иванович - заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики по природным ресурсам	допустить	
5	Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	допустить	
6	Фролова Домника Аркадьевна – начальник управления развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	допустить	
7	Юрчук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	допустить	

Принятое решение комиссии: единогласно принято решение о допуске заявки представленной ООО «Агро-Патриот» по лоту № 1 к участию в открытом аукционе.

7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе комиссией принято решение о признании следующих участников закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, участниками второго этапа открытого аукциона:

Порядковый номер заявки на участие в открытом аукционе	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Цена контракта, предложенная участником открытого аукциона (рублей ПМР)	Цена контракта, сформированная с учетом преимущества (рублей ПМР)
ЛОТ № 1			
1	ООО «Агро-Патриот»	3 436 856,89	преимущества не предоставлены

По итогам заседания Комиссии была рассмотрена 1 (одна) заявка на выполнение работ по лоту № 1.

Ввиду того, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подана только одна заявка по лоту № 1, при этом такая заявка признана соответствующей требованиям Закона Приднестровской Молдавской Республики

от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» и документации об открытом аукционе, в соответствии с подпунктом а) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» открытый аукцион признан несостоявшимся.

Таким образом, согласно пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики вправе заключить контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8. После оглашения условий исполнения контракта содержащиеся в заявке, комиссия объявила представителю участника открытого аукциона, а также всем присутствующим о праве участника открытого аукциона и (или) их представителей, заявить о переторжке (изменение товара, работы, услуги, представленные ранее в качестве предложения в отношении объекта закупки).

В процессе заседания, представителем участника открытого аукциона заявление о необходимости переторжки не поступило.

Комиссией доведено до сведения представителя участника открытого аукциона и присутствующих о том, что заявление о необходимости внесения изменений в заявку на участие в открытом аукционе, поданное после подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, останется без рассмотрения.

9. В соответствии с подпунктом а) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», ввиду признания открытого аукциона несостоявшимся по лоту № 1, председателем комиссии вынесены на голосование вопрос о заключении контракта на выполнение работ по монтажу части напорного трубопровода диаметром 1200 мм протяженностью 2070 м на ГНС «Чобручи» Слободзейского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы» согласно лота № 1 с единственным подрядчиком ООО «Агро-Патриот».

Результаты голосования комиссии о заключении контракта на выполнение работ по монтажу части напорного трубопровода диаметром 1200 мм протяженностью 2070 м на ГНС «Чобручи» Слободзейского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы» согласно лота № 1 с единственным подрядчиком ООО «Агро-Патриот», в соответствии с подпунктом а) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (за\против)	Обоснование принятия отрицательного решения
1	Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
2	Демченко Пантелей Георгиевич –	за	

	начальник управления материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики		
3	Корецкий Сергей Васильевич – заместитель начальника управления развития агропромышленного комплекса – Главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики государственной гражданской службы Приднестровской Молдавской Республики	за	
4	Паламарчук Игорь Иванович - заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики по природным ресурсам	за	
5	Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
6	Фролова Домника Аркадьевна – начальник управления развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
7	Юрчук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	

Принятое решение комиссии: единогласно принято решение о заключении контракта на выполнение работ по монтажу части напорного трубопровода диаметром 1200 мм протяженностью 2070 м на ГНС «Чобручи» Слободзейского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы» согласно лота № 1 с единственным подрядчиком ООО «Агро-Патриот», в соответствии с подпунктом а) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

10. Во исполнение пункта 5 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» при заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае, предусмотренном подпунктом а) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» комиссией предложено ООО «Агро-Патриот» дополнительно снизить предлагаемую им цену контракта до тех пор, пока данный участник не откажется от такого снижения.

Информация о дополнительном снижении предлагаемой цены контракта по лоту № 1:

№ п/п	Дополнительное снижение предлагаемой цены контракта	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии))
		ООО «Агро-Патриот»
1	Предложение участника открытого аукциона в отношении объекта закупки	3 436 856,89 (три миллиона четыреста тридцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят шесть) руб. ПМР 89 копеек
2	Первое дополнительное снижение	отказ от дополнительного снижения предлагаемой цены контракта

11. В соответствии с пунктом 4 раздела 4 извещения № 1 (2023/34) от 21 сентября 2023 года утверждена возможность осуществления предоплаты до 100 процентов от суммы контракта по согласованию с Заказчиком.

В целях определения размера предоплаты, председателем Комиссии вынесен на голосование вопрос об осуществлении предоплаты в пределах 100 процентов размера обязательств по исполнению условий контракта.

Результаты голосования комиссии об осуществлении предоплаты в пределах 100 процентов размера обязательств по исполнению условий контракта:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (за/против)	Обоснование принятия отрицательного решения
1	Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
2	Демченко Пантелей Георгиевич – начальник управления материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
3	Корецкий Сергей Васильевич – заместитель начальника управления развития агропромышленного комплекса – Главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики государственной гражданской службы Приднестровской Молдавской Республики	за	
4	Паламарчук Игорь Иванович - заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики по природным ресурсам	за	
5	Сербина Марина Васильевна – начальник финансового экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
6	Фролова Домника Аркадьевна – начальник управления развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики.	за	

7	Юрцук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
---	---	----	--

Принятое решение комиссии: единогласно принято решение об осуществлении предоплаты в пределах 100 процентов размера обязательств по исполнению условий контракта.

12. В соответствии с пунктом 4 раздела 6 извещения № 1 (2023/34) от 21 сентября 2023 года установлено, что гарантийный срок на результаты выполненной работы по контракту указывается в гарантийных обязательствах, но не менее 12 (двенадцать) месяцев.

Председателем Комиссии в целях определения гарантийного срока вынесен на голосование вопрос об установлении гарантийного срока 12 (двенадцать) месяцев на результаты выполненной работы по лоту №1, с момента приема результатов выполненных работ.

Результаты голосования комиссии об установлении гарантийного срока 12 (двенадцать) месяцев на результаты выполненной работы по лоту №1, с момента приема результатов выполненных работ:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (за/против)	Обоснование принятия отрицательного решения
1	Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
2	Демченко Пантелей Георгиевич – начальник управления материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
3	Корецкий Сергей Васильевич – заместитель начальника управления развития агропромышленного комплекса – Главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики государственной гражданской службы Приднестровской Молдавской Республики	за	
4	Паламарчук Игорь Иванович - заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики по природным ресурсам	за	
5	Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
6	Фролова Домника Аркадьевна – начальник управления развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
7	Юрцук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	

Принятое решение комиссии: единогласно принято решение об установлении гарантийного срока 12 (двенадцать) месяцев на результаты выполненной работы по лоту №1, с момента приема результатов выполненных работ.

13. В соответствии с пунктом 9 настоящего Протокола, подпунктом а) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», пунктом 5 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», принято решение о заключении Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики контракта по лоту № 1 с ООО «Агро-Патриот» как с единственным подрядчиком со следующими условиями исполнения:

Лот № 1

а) предмет (объект) закупки - монтаж части напорного трубопровода диаметром 1200 мм протяженностью 2070 м на ГНС «Чобручи» Слободзейского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая следующие условия, виды и объемы работ:

1) Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов – 2 611,00 м. куб.;

2) При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-031-2 – 746,00 м. куб.;

3) Разработка грунта 2 группы в отвал, экскаваторами, вместимость ковша 1,5 м. куб. – 1 904,00 м. куб.;

4) Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м. куб., группа грунтов: 2 (Разработка грунтов однокосовыми экскаваторами из-под воды при глубине воды до 2м) К=1,25 – 4 260,00 м. куб.;

5) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, К=1.15 – 198,00 м. куб.;

6) Водоотлив: из траншей – 4 300,00 м. куб.;

7) Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 (165) кВт (л.с.), 2 группа грунтов – 6 164,00 м. куб.;

8) При перемещении грунта на каждые последующие 5м добавлять: к норме 01-01-034-05 – 6 164,00 м. куб.;

9) Уплотнение грунта ручными трамбовками, группа грунтов: 1, 2 – 2 311,00 м. куб.;

10) Засыпка траншеи бульдозером мощностью 96кВт с перемещением до 5 м, грунт 1 группы – 746,00 м. куб.;

11) Засыпка траншеи бульдозером мощностью 96кВт с перемещением до 5 м, К=3 – 746,00 м. куб.;

12) Очистка от усиленной изоляции ст. труб 1200 мм – 905,00 м.;

13) Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1200 мм – 905,00 м.;

14) Очистка поверхностей труб щетками – 3 467,00 м. куб.;

15) Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1200 мм – 905,00 м.;

16) Протаскивание в футляре стальных труб диаметром 1200 мм – 33,00 м.;

17) Заделка битумом и прядью концов футляра – 1 (один) футляр;

18) Демонтаж стальных труб диаметром 800мм, $K=0,6$ – 50,00 м.;

19) Демонтаж стальных труб диаметром 1200мм, $K=0,6$ – 0,06 – 60,00 м.;

20) Установка обратного клапана диаметром 1000 мм – 1 (один) шт.;

21) Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 1200 мм – 900,00 кг.;

22) Укладка стальных труб диаметром 200 мм – 20,00 м.;

23) Установка вантузов двойных – 2 (два) шт.;

24) Устройство круглых колодцев из сборного железобетона – 1,46 м. куб.;

25) Конструкции из монолитного бетона – 3,20 м. куб.;

26) Газовая резка труб со скосом кромок – 180,00 пер.;

27) Обработка концов труб после газовой резки косым резом шлифмашиной – 180,00 конц.;

28) Установка стальных сварочных частей диаметром 100-250мм – 392,00 кг.;

29) Установка задвижек чугунных диаметром 200 мм – 1 (один) шт.;

30) Установка задвижек чугунных диаметром 150 мм – 2 (две) шт.;

б) Место выполнения работы – ГНС «Чобручи» Слободзейского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы»;

в) цена контракта – 3 436 856,89 (три миллиона четыреста тридцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят шесть) руб. ПМР 89 копеек;

г) предоплата – 100 процентов от размера обязательств по исполнению условий контракта;

д) гарантийный срок на результаты выполненной работы - 12 (двенадцать) месяцев с момента приема результатов выполненных работ;

е) срок выполнения работ – до 20 декабря 2023 года включительно, с правом досрочной сдачи результатов выполненных работ.

14. Настоящий Протокол подлежит размещению на официальном сайте в глобальной сети Интернет, являющимся информационной системой в сфере закупок.

Настоящий Протокол подлежит хранению заказчиком не менее 3 (трех) лет с даты подведения итогов данного открытого аукциона.

15. Подписи членов комиссии по осуществлению закупок:

Председатель комиссии: _____ /Дилигул О. И./


_____ /Демченко П. Р./

_____ /Корецкий С. В./

_____ /Паламарчук И. И./

 /Сербина М. В./

 /Фролова Д. А./


 /Юрцук Е. Б./

Секретарь комиссии:  /Дизов А.Ф./

Приложение № 1 к протоколу
 рассмотрения заявок на участие
 в открытом аукционе
 от «02» 10 2023 г. № (1012/34-1)

Журнал регистрации участников открытого аукциона и (или) их представителей, подавших заявки на участие в аукционе,
 присутствующих на процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

№ п/п	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника открытого аукциона и (или) их представителей, подавшего заявку на участие в открытом аукционе	Данные документа, удостоверяющего личность	Документ, подтверждающий полномочия представителя	Подпись
	ООО «Агро-Фарм»	Конук Юлиана Николаевна	паспорт 7111 Р 1-10-118395436	Доверенность	


Секретарь комиссии:  /Дизов А. Ф./

Дата: «02» 10 2023 г.

Приложение № 2 к протоколу
рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе
от «01» 10 2023 г. № 1(2023/34)

Реестр заявок на участие в открытом аукционе

№ ЛОТА п/п	Порядковый номер заявки на участие в открытом аукционе	Регистрационный номер заявки на участие в открытом аукционе согласно Протоколу вскрытия конвертов от 02 октября 2023 года № 1 (2023/34)	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)
1	1	1	ООО «Агро-Патриот»


Секретарь комиссии:  /Дизов А. Ф./

Дата: «01» 10 2023 г.

Приложение № 3 к протоколу
рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе
от «01» 10 2023г. № 11013/22-1)

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА,
содержащая информацию об объектах закупки
по каждому лоту, заявленному в предмете закупки, согласно заявкам на участие в открытом аукционе

№ п/ п	Объект закупки согласно Извещению				Порядк овый номер заявки	Наименование участника закупки	Объект закупки согласно заявке				
	Наименование товара (работы, услуги)	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Единица измерения	Количество, объем закупки			Наименование товара (работы, услуги)	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Страна и фирма производителей	Единица измерения	Количество, объем закупки
Лот № 1											
1	Монтаж части напорного трубопровода диаметром 1200 мм протяженностью 2070 м на ГНС «Чобручи» Слободзейского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая условия, виды и объемы работ согласно лота № 1	Согласно действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики в соответствующей сфере	Раб.	1	1	ООО «Агро- Патриот»	Монтаж части напорного трубопровода диаметром 1200 мм протяженностью 2070 м на ГНС «Чобручи» Слободзейского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая условия, виды и объемы работ согласно лота № 1	Согласно действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики в соответствующей сфере	ООО «Агро- Патриот»	Раб.	1

Секретарь комиссии:  /Дизов А. Ф./

Дата: «01» 10 2023 г.