

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе  
(извещение № 1 (2023/32) от 12 сентября 2023 год,  
закупка: ремонт кровли, замена оконных блоков)

Дата «21» сентября 2023 год

№ 1 (2023/32-1)

Наименование заказчика: Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики

Председатель комиссии: Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики.

Присутствовали члены комиссии:

1) Корецкий Сергей Васильевич – заместитель начальника управления развития агропромышленного комплекса – Главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики государственной гражданской службы Приднестровской Молдавской Республики;

2) Паламарчук Игорь Иванович - заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики по природным ресурсам;

3) Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;

4) Фролова Домника Аркадьевна – начальник управления развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;

5) Юрцук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики.

Отсутствовали члены комиссии:

1) Демченко Пантелей Георгиевич – начальник управления материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики.

Секретарь комиссии по осуществлению закупок - Дизов А. Ф.

Приглашенные:

1) Ботя Иван Алексеевич – генеральный директор ГУП «Республиканские оросительные системы».

Извещение о проведении открытого аукциона размещено на официальном сайте в глобальной сети Интернет, являющийся информационной системой в сфере закупок по следующей ссылке:

<https://zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view=purchase&id=5373>.

## 1. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по закупке:

### Лот № 1

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по ремонту кровли дежурного помещения НС-2 Спейской оросительной системы Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая сырье и материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:

- 1) разборка покрытия кровли из рулонных материалов – 75,60 м. кв.;
- 2) смена обделок из листовой стали/поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,70 м – 53,00 м;
- 3) устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали – 7,83 м. кв.;
- 4) ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,00 м. кв. – 79,00 мест;
- 5) ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отделочных мест до 5,00 м. кв. толщиной слоя до 20,00 мм – 78,00 м. кв.;
- 6) ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10,00 мм толщины слоя – 78,00 м. кв.;
- 7) огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный ковер готовой эмульсией битумной – 90,70 м. кв.;
- 8) устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя – 90,70 м. кв.;
- 9) устройство аэраторов – 3 шт.;
- 10) приготовление раствора вручную – 4,90 тн.;
- б) площадь кровли – 75,60 м. кв.;
- в) место выполнения работ – НС-2 Спейская оросительная система Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы»;
- г) начальная (максимальная) цена контракта – 71 925,00 (семьдесят одна тысяча девятьсот двадцать пять) руб. ПМР 00 копеек.

### Лот № 2

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по ремонту кровли здания НС-2 Спейской оросительной системы Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая сырье и материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:

- 1) разборка покрытия кровли из рулонных материалов – 173,50 м. кв.;
- 2) смена обделок из листовой стали/поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,70 м – 52,20 м;
- 3) ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,00 м. кв. – 183,40 мест;
- 4) ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отделочных мест до 5,00 м. кв. толщиной слоя до 20,00 мм – 5,50 м. кв.;
- 5) огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный ковер готовой эмульсией битумной – 183,40 м. кв.;
- 6) устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя – 183,40 м. кв.;
- 7) устройство аэраторов – 8 шт.;

- 8) приготовление раствора вручную – 4,04 тн.;
- 9) очистка кровли от строительного мусора – 2,80 тн.;
- б) площадь кровли – 173,50 м. кв.;
- в) место выполнения работ – НС-2 Спейская оросительная система Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы»;
- г) начальная (максимальная) цена контракта – 88 934,00 (восемьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать четыре) руб. ПМР 00 копеек.

### Лот № 3

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по ремонту кровли здания ПНС-3 Григориопольского орошаемого массива Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая сырье и материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:

- 1) разборка покрытия кровли из рулонных материалов – 447,20 м. кв.;
- 2) смена обделок из листовой стали/поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,70 м – 88,80 м.;
- 3) ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,00 м. кв. – 447,20 мест;
- 4) ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отделочных мест до 5,00 м. кв. толщиной слоя до 20,00 мм. – 2,00 м. кв.;
- 5) огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный ковер готовой эмульсией битумной – 470,00 м. кв.;
- 6) устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя – 470,00 м. кв.;
- 7) устройство аэраторов – 10 шт.;
- 8) приготовление раствора вручную – 9,61 тн.;
- 9) очистка кровли от строительного мусора – 6,00 тн.;
- б) площадь кровли – 447,20 м. кв.;
- в) место выполнения работ – ПНС-3 Григориопольский орошаемый массив Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы»;
- г) начальная (максимальная) цена контракта – 206 495,00 (двести шесть тысяч четыреста девяносто пять) руб. ПМР 00 копеек.

### Лот № 4

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по замене оконных блоков НС-2 Спейской оросительной системы Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая сырье и материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:

- 1) разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок – 83,20 м. кв.;
- 2) установка оконных блоков металлопластиковых – 83,20 м. кв.;
- 3) герметизация оконных блоков монтажной пеной – 95,20 м. п.;
- 4) огрунтовка откосов – 38,08 м. кв.;
- 5) заделка откосов цементными смесями – 38,08 м. кв.;
- 6) приготовление цементной смеси вручную – 1,20 м. куб.;
- б) площадь оконных блоков – 83,20 м. кв.;
- в) место выполнения работ – НС-2 Спейская оросительная система

Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы»;

г) начальная (максимальная) цена контракта – 134 956,00 (сто тридцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят шесть) руб. ПМР 00 копеек,

(далее - Работа), проводит комиссия по адресу: г. Тирасполь, ул. Юности 58/3 в 11 часов 30 минут 21 сентября 2023 года, согласно протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам от 21 сентября 2023 года № 1 (2023/32).

2. Кворум соблюден, комиссия по осуществлению закупок правомочна в принятии решений.

3. Рассмотрению подлежат заявки на участие в открытом аукционе по закупке:

#### Лот № 1

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по ремонту кровли дежурного помещения НС-2 Спейской оросительной системы Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая сырье и материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:

1) разборка покрытия кровли из рулонных материалов – 75,60 м. кв.;

2) смена обделок из листовой стали/поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,70 м – 53,00 м;

3) устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали – 7,83 м. кв.;

4) ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,00 м. кв. – 79,00 мест;

5) ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отделочных мест до 5,00 м. кв. толщиной слоя до 20,00 мм – 78,00 м. кв.;

6) ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10,00 мм толщины слоя – 78,00 м. кв.;

7) огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный ковер готовой эмульсией битумной – 90,70 м. кв.;

8) устройство кровель плоских из наплаваемых материалов в два слоя – 90,70 м. кв.;

9) устройство аэраторов – 3 шт.;

10) приготовление раствора вручную – 4,90 тн.;

б) площадь кровли – 75,60 м. кв.;

в) место выполнения работ – НС-2 Спейская оросительная система Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы»;

г) начальная (максимальная) цена контракта – 71 925,00 (семьдесят одна тысяча девятьсот двадцать пять) руб. ПМР 00 копеек.

#### Лот № 2

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по ремонту кровли здания НС-2 Спейской оросительной системы Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая сырье и материалы

подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:

- 1) разборка покрытия кровли из рулонных материалов – 173,50 м. кв.;
- 2) смена обделок из листовой стали/поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,70 м – 52,20 м;
- 3) ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,00 м. кв. – 183,40 мест;
- 4) ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отделочных мест до 5,00 м. кв. толщиной слоя до 20,00 мм – 5,50 м. кв.;
- 5) огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный ковер готовой эмульсией битумной – 183,40 м. кв.;
- 6) устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя – 183,40 м. кв.;
- 7) устройство аэраторов – 8 шт.;
- 8) приготовление раствора вручную – 4,04 тн.;
- 9) очистка кровли от строительного мусора – 2,80 тн.;
- б) площадь кровли – 173,50 м. кв.;
- в) место выполнения работ – НС-2 Спейская оросительная система Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы»;
- г) начальная (максимальная) цена контракта – 88 934,00 (восемьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать четыре) руб. ПМР 00 копеек.

### Лот № 3

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по ремонту кровли здания ПНС-3 Григориопольского орошаемого массива Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая сырье и материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:

- 1) разборка покрытия кровли из рулонных материалов – 447,20 м. кв.;
- 2) смена обделок из листовой стали/поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,70 м – 88,80 м.;
- 3) ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,00 м. кв. – 447,20 мест;
- 4) ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отделочных мест до 5,00 м. кв. толщиной слоя до 20,00 мм. – 2,00 м. кв.;
- 5) огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный ковер готовой эмульсией битумной – 470,00 м. кв.;
- 6) устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя – 470,00 м. кв.;
- 7) устройство аэраторов – 10 шт.;
- 8) приготовление раствора вручную – 9,61 тн.;
- 9) очистка кровли от строительного мусора – 6,00 тн.;
- б) площадь кровли – 447,20 м. кв.;
- в) место выполнения работ – ПНС-3 Григориопольский орошаемый массив Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы»;
- г) начальная (максимальная) цена контракта – 206 495,00 (двести шесть тысяч четыреста девяносто пять) руб. ПМР 00 копеек.

Лот № 4

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по замене оконных блоков НС-2 Спейской оросительной системы Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая сырье и материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:

1) разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок – 83,20 м. кв.;

2) установка оконных блоков металлопластиковых – 83,20 м. кв.;

3) герметизация оконных блоков монтажной пеной – 95,20 м. п.;

4) огрунтовка откосов – 38,08 м. кв.;

5) заделка откосов цементными смесями – 38,08 м. кв.;

6) приготовление цементной смеси вручную – 1,20 м. куб.;

б) площадь оконных блоков – 83,20 м. кв.;

в) место выполнения работ – НС-2 Спейская оросительная система Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы»;

г) начальная (максимальная) цена контракта – 134 956,00 (сто тридцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят шесть) руб. ПМР 00 копеек,

согласно Протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам от 21 сентября 2023 года № 1 (2023/32).

4. В процессе проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе велась аудиозапись.

5. На процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе присутствовали участники открытого аукциона и (или) их представители, подавшие заявки на участие в открытом аукционе, представившие документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия на представление интересов участников открытого аукциона на процедуре вскрытия конвертов с заявками, зарегистрированные в журнале регистрации участников открытого аукциона и (или) их представителей, подавших заявки на участие в аукционе, присутствующих на процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе (Приложение № 1 к настоящему Протоколу)..

6. На основании решения комиссии согласно протоколу вскрытия конвертов комиссией сформирован реестр заявок на участие в открытом аукционе (Приложение № 2 к настоящему Протоколу), представленной заявке на участие в открытом аукционе присвоен порядковый номер.

По каждому лоту, заявленному в предмете закупки, комиссией рассмотрена поданная на участие в открытом аукционе заявка на предмет соответствия требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе.

Комиссией рассмотрена информация о соответствии объектов закупки по каждому лоту, заявленному в предмете закупки, согласно сводной таблице (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

Лот № 1

Порядковый номер заявки № 2

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе<br>(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)) | ООО «Уникум»                                                                                                                  |
| Место нахождения/адрес регистрации по месту жительства или пребывания, адрес электронной почты                                                                 | 1. адрес: Приднестровская Молдавская Республика, г. Бендеры, ул. Садовая, д.21;<br>2. электронная почта: unicum.md@idknet.com |

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Комиссией выявлено, что документы, информация, представленные ООО «Уникум» соответствует требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

| № п/п | Член комиссии<br>(фамилия, имя, отчество<br>(при наличии), должность)                                                                                                                                                                                               | Решение<br>(допустить к участию<br>в открытом аукционе/не<br>допустить к участию<br>в открытом аукционе) | Обоснование решения<br>о недопуске участника<br>открытого аукциона<br>к участию в открытом<br>аукционе |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики                                                                                                                                                      | допустить                                                                                                |                                                                                                        |
| 2     | Корецкий Сергей Васильевич – заместитель начальника управления развития агропромышленного комплекса – Главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики государственной гражданской службы Приднестровской Молдавской Республики | допустить                                                                                                |                                                                                                        |
| 3     | Паламарчук Игорь Иванович - заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики по природным ресурсам                                                                                                               | допустить                                                                                                |                                                                                                        |
| 4     | Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики                                                                                             | допустить                                                                                                |                                                                                                        |
| 5     | Фролова Домника Аркадьевна – начальник управления развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики                                                                                  | допустить                                                                                                |                                                                                                        |

|   |                                                                                                                                                                   |           |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 6 | Юрцук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики | допустить |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|

Принятое решение комиссии: единогласно принято решение о допуске заявки представленной ООО «Уникум» по лоту № 1 к участию в открытом аукционе.

Лот № 2

Порядковый номер заявки № 2

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)) | ООО «Уникум»                                                                                                                  |
| Место нахождения/адрес регистрации по месту жительства или пребывания, адрес электронной почты                                                              | 1. адрес: Приднестровская Молдавская Республика, г. Бендеры, ул. Садовая, д.21;<br>2. электронная почта: unicum.md@idknet.com |

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Комиссией выявлено, что документы, информация, представленные ООО «Уникум» соответствует требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

| № п/п | Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)                                                                                                                                                                                                     | Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе) | Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики                                                                                                                                                      | допустить                                                                                    |                                                                                            |
| 2     | Корецкий Сергей Васильевич – заместитель начальника управления развития агропромышленного комплекса – Главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики государственной гражданской службы Приднестровской Молдавской Республики | допустить                                                                                    |                                                                                            |
| 3     | Паламарчук Игорь Иванович - заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской                                                                                                                                                | допустить                                                                                    |                                                                                            |

|   |                                                                                                                                                                                    |           |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
|   | Республики по природным ресурсам                                                                                                                                                   |           |  |
| 4 | Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики            | допустить |  |
| 5 | Фролова Домника Аркадьевна – начальник управления развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики | допустить |  |
| 6 | Юрцук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики                  | допустить |  |

Принятое решение комиссии: единогласно принято решение о допуске заявки представленной ООО «Уникум» по лоту № 2 к участию в открытом аукционе.

Лот № 3

Порядковый номер заявки № 2

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе<br>(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)) | ООО «Уникум»                                                                                                                  |
| Место нахождения/адрес регистрации по месту жительства или пребывания, адрес электронной почты                                                                 | 1. адрес: Приднестровская Молдавская Республика, г. Бендеры, ул. Садовая, д.21;<br>2. электронная почта: unicum.md@idknet.com |

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Комиссией выявлено, что документы, информация, представленные ООО «Уникум» соответствует требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

| №<br>п/п | Член комиссии<br>(фамилия, имя, отчество<br>(при наличии), должность)                                                                                                                                                                                               | Решение<br>(допустить к участию<br>в открытом аукционе/не<br>допустить к участию<br>в открытом аукционе) | Обоснование решения<br>о недопуске участника<br>открытого аукциона<br>к участию в открытом<br>аукционе |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики                                                                                                                                                      | допустить                                                                                                |                                                                                                        |
| 2        | Корецкий Сергей Васильевич – заместитель начальника управления развития агропромышленного комплекса – Главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики государственной гражданской службы Приднестровской Молдавской Республики | допустить                                                                                                |                                                                                                        |
| 3        | Паламарчук Игорь Иванович - заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики по природным ресурсам                                                                                                               | допустить                                                                                                |                                                                                                        |
| 4        | Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики                                                                                             | допустить                                                                                                |                                                                                                        |
| 5        | Фролова Домника Аркадьевна – начальник управления развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики                                                                                  | допустить                                                                                                |                                                                                                        |
| 6        | Юрчук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики                                                                                                   | допустить                                                                                                |                                                                                                        |

Принятое решение комиссии: единогласно принято решение о допуске заявки представленной ООО «Уникум» по лоту № 3 к участию в открытом аукционе.

Лот № 4

Порядковый номер заявки № 1

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе<br>(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)) | ООО «Евродизайн»                                                                                                                    |
| Место нахождения/адрес регистрации по месту жительства или пребывания, адрес электронной почты                                                                 | 1. адрес: Приднестровская Молдавская Республика, г. Тирасполь, ул. Юности, д. 25, к. 48;<br>2. электронная почта: okna@liderpmr.com |

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Комиссией выявлено, что документы, информация, представленные ООО «Евродизайн» соответствует требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

| № п/п | Член комиссии<br>(фамилия, имя, отчество<br>(при наличии), должность)                                                                                                                                                                                               | Решение<br>(допустить к участию<br>в открытом аукционе/не<br>допустить к участию<br>в открытом аукционе) | Обоснование решения<br>о недопуске участника<br>открытого аукциона<br>к участию в открытом<br>аукционе |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики                                                                                                                                                      | допустить                                                                                                |                                                                                                        |
| 2     | Корецкий Сергей Васильевич – заместитель начальника управления развития агропромышленного комплекса – Главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики государственной гражданской службы Приднестровской Молдавской Республики | допустить                                                                                                |                                                                                                        |
| 3     | Паламарчук Игорь Иванович - заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики по природным ресурсам                                                                                                               | допустить                                                                                                |                                                                                                        |
| 4     | Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики                                                                                             | допустить                                                                                                |                                                                                                        |
| 5     | Фролова Домника Аркадьевна – начальник управления развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики                                                                                  | допустить                                                                                                |                                                                                                        |
| 6     | Юрцук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики                                                                                                   | допустить                                                                                                |                                                                                                        |

Принятое решение комиссии: единогласно принято решение о допуске заявки представленной ООО «Евродизайн» по лоту № 4 к участию в открытом аукционе.

7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе комиссией принято решение о признании следующих участников закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, участниками второго этапа открытого аукциона:

| Порядковый номер заявки на участие в открытом аукционе | Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя) | Цена контракта, предложенная участником открытого аукциона (рублей ПМР) | Цена контракта, сформированная с учетом преимущества (рублей ПМР) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ЛОТ № 1                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                   |
| 2                                                      | ООО «Уникум»                                                                                                                                                                                    | 71 925,00                                                               | преимущества не предоставлены                                     |
| ЛОТ № 2                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                   |
| 2                                                      | ООО «Уникум»                                                                                                                                                                                    | 88 934,00                                                               | преимущества не предоставлены                                     |
| ЛОТ № 3                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                   |
| 2                                                      | ООО «Уникум»                                                                                                                                                                                    | 206 495,00                                                              | преимущества не предоставлены                                     |
| ЛОТ № 4                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                   |
| 1                                                      | ООО «Евродизайн»                                                                                                                                                                                | 134 281,00                                                              | преимущества не предоставлены                                     |

По итогам заседания Комиссии была рассмотрена 1 (одна) заявка на выполнение указанных работ по лотам № 1, № 2, № 3, № 4.

Ввиду того, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подана только одна заявка по лотам № 1, № 2, № 3, № 4, при этом такая заявка признана соответствующей требованиям Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» и документации об открытом аукционе, в соответствии с подпунктом а) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» открытый аукцион признан несостоявшимся.

Таким образом, согласно пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики вправе заключить контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8. После оглашения списка участников открытого аукциона, допущенных ко второму этапу открытого аукциона, комиссия объявила участникам открытого аукциона и (или) их представителям, а также всем присутствующим о праве участников открытого аукциона и (или) их представителей, допущенных ко второму этапу открытого аукциона, заявить о переторжке (изменение товара,

работы, услуги, представленные ранее в качестве предложения в отношении объекта закупки, на идентичный товар, работу или услугу, представленные иным участником открытого аукциона, допущенным ко второму этапу открытого аукциона).

В процессе заседания, представителями участников открытого аукциона заявление о необходимости переторжки не поступило.

Комиссией доведено до сведения представителя участника открытого аукциона и присутствующих о том, что заявление о необходимости внесения изменений в заявку на участие в открытом аукционе, поданное после подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, останется без рассмотрения.

9. В соответствии с подпунктом а) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», ввиду признания открытого аукциона несостоявшимся по лотам № 1, № 2, № 3, № 4, председателем комиссии вынесены на голосование следующие вопросы:

9.1. о заключении контракта на выполнение работ по ремонту кровли дежурного помещения НС-2 Спейской оросительной системы Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы» согласно лота № 1, с единственным подрядчиком ООО «Уникум».

Результаты голосования комиссии о заключении контракта на выполнение работ по ремонту кровли дежурного помещения НС-2 Спейской оросительной системы Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», согласно лота № 1 с единственным подрядчиком ООО «Уникум», в соответствии с подпунктом а) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»:

| № п/п | Член комиссии<br>(фамилия, имя, отчество<br>(при наличии), должность)                                                                                                                                                                                               | Решение<br>(за\против) | Обоснование принятия<br>отрицательного<br>решения |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| 1     | Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики                                                                                                                                                      | за                     |                                                   |
| 2     | Корецкий Сергей Васильевич – заместитель начальника управления развития агропромышленного комплекса – Главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики государственной гражданской службы Приднестровской Молдавской Республики | за                     |                                                   |
| 3     | Паламарчук Игорь Иванович - заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики по природным ресурсам                                                                                                               | за                     |                                                   |
| 4     | Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской                                                                                                                   | за                     |                                                   |

|   |                                                                                                                                                                                    |    |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
|   | Молдавской Республики                                                                                                                                                              |    |  |
| 5 | Фролова Домника Аркадьевна – начальник управления развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики | за |  |
| 6 | Юрчук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики                  | за |  |

Принятое решение комиссии: единогласно принято решение о заключении контракта на выполнение работ по ремонту кровли дежурного помещения НС-2 Спейской оросительной системы Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы» согласно лота № 1, с единственным подрядчиком ООО «Уникум», в соответствии с подпунктом а) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

9.2. о заключении контракта на выполнение работ по ремонту кровли здания НС-2 Спейской оросительной системы Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы» согласно лота № 2, с единственным подрядчиком ООО «Уникум».

Результаты голосования комиссии о заключении контракта на выполнение работ по ремонту кровли здания НС-2 Спейской оросительной системы Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», согласно лота № 2 с единственным подрядчиком ООО «Уникум», в соответствии с подпунктом а) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»:

| № п/п | Член комиссии<br>(фамилия, имя, отчество<br>(при наличии), должность)                                                                                                                                                                                               | Решение<br>(за\против) | Обоснование принятия<br>отрицательного<br>решения |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| 1     | Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики                                                                                                                                                      | за                     |                                                   |
| 2     | Корецкий Сергей Васильевич – заместитель начальника управления развития агропромышленного комплекса – Главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики государственной гражданской службы Приднестровской Молдавской Республики | за                     |                                                   |
| 3     | Паламарчук Игорь Иванович - заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики по природным ресурсам                                                                                                               | за                     |                                                   |
| 4     | Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и                                                                                                                                                      | за                     |                                                   |

|   |                                                                                                                                                                                    |    |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
|   | природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики                                                                                                                           |    |  |
| 5 | Фролова Домника Аркадьевна – начальник управления развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики | за |  |
| 6 | Юрчук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики                  | за |  |

Принятое решение комиссии: единогласно принято решение о заключении контракта на выполнение работ по ремонту кровли здания НС-2 Спейской оросительной системы Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы» согласно лота № 2, с единственным подрядчиком ООО «Уникум», в соответствии с подпунктом а) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

9.3. о заключении контракта на выполнение работ по ремонту кровли здания ПНС-3 Григориопольского орошаемого массива Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы» согласно лота № 3, с единственным подрядчиком ООО «Уникум».

Результаты голосования комиссии о заключении контракта на выполнение работ по ремонту кровли здания ПНС-3 Григориопольского орошаемого массива Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», согласно лота № 3 с единственным подрядчиком ООО «Уникум», в соответствии с подпунктом а) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»:

| № п/п | Член комиссии<br>(фамилия, имя, отчество<br>(при наличии), должность)                                                                                                                                                                                               | Решение<br>(за/против) | Обоснование принятия<br>отрицательного<br>решения |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| 1     | Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики                                                                                                                                                      | за                     |                                                   |
| 2     | Корецкий Сергей Васильевич – заместитель начальника управления развития агропромышленного комплекса – Главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики государственной гражданской службы Приднестровской Молдавской Республики | за                     |                                                   |
| 3     | Паламарчук Игорь Иванович - заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики по природным ресурсам                                                                                                               | за                     |                                                   |
| 4     | Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской                                                                                                                   | за                     |                                                   |

|   |                                                                                                                                                                                    |    |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
|   | Молдавской Республики                                                                                                                                                              |    |  |
| 5 | Фролова Домника Аркадьевна – начальник управления развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики | за |  |
| 6 | Юрцук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики                  | за |  |

Принятое решение комиссии: единогласно принято решение о заключении контракта на выполнение работ по ремонту кровли здания ПНС-3 Григориопольского орошаемого массива Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы» согласно лота № 3, с единственным подрядчиком ООО «Уникум», в соответствии с подпунктом а) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

9.4. о заключении контракта на выполнение работ по замене оконных блоков НС-2 Спейской оросительной системы Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы» согласно лота № 4, с единственным подрядчиком ООО «Евродизайн».

Результаты голосования комиссии о заключении контракта на выполнение работ по замене оконных блоков НС-2 Спейской оросительной системы Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», согласно лота № 4 с единственным подрядчиком ООО «Евродизайн», в соответствии с подпунктом а) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»:

| № п/п | Член комиссии<br>(фамилия, имя, отчество<br>(при наличии), должность)                                                                                                                                                                                               | Решение<br>(за\против) | Обоснование принятия<br>отрицательного<br>решения |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| 1     | Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики                                                                                                                                                      | за                     |                                                   |
| 2     | Корецкий Сергей Васильевич – заместитель начальника управления развития агропромышленного комплекса – Главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики государственной гражданской службы Приднестровской Молдавской Республики | за                     |                                                   |
| 3     | Паламарчук Игорь Иванович - заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики по природным ресурсам                                                                                                               | за                     |                                                   |
| 4     | Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской                                                                                                                   | за                     |                                                   |

|   |                                                                                                                                                                                    |    |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
|   | Молдавской Республики                                                                                                                                                              |    |  |
| 5 | Фролова Домника Аркадьевна – начальник управления развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики | за |  |
| 6 | Юрчук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики                  | за |  |

Принятое решение комиссии: единогласно принято решение о заключении контракта на выполнение работ по замене оконных блоков НС-2 Спейской оросительной системы Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы» согласно лота № 4, с единственным подрядчиком ООО «Евродизайн», в соответствии с подпунктом а) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

10. Во исполнение пункта 5 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» при заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае, предусмотренном подпунктом а) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» комиссией предложено участнику дополнительно снизить предлагаемую им цену контракта до тех пор, пока данный участник не откажется от такого снижения.

Информация о дополнительном снижении предлагаемой цены контракта по лоту № 1:

| № п/п | Дополнительное снижение предлагаемой цены контракта                  | Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)) |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                      | ООО «Уникум»                                                                                                                                                |
| 1     | Предложение участника открытого аукциона в отношении объекта закупки | 71 925,00<br>(семьдесят одна тысяча девятьсот двадцать пять) руб. ПМР 00 копеек                                                                             |
| 2     | Первое дополнительное снижение                                       | 71 000,00<br>(семьдесят одна тысяча) руб. ПМР 00 копеек                                                                                                     |
| 3     | Второе дополнительное снижение                                       | отказ от дополнительного снижения предлагаемой цены контракта                                                                                               |

Информация о дополнительном снижении предлагаемой цены контракта по лоту № 2:

| №<br>п/п | Дополнительное снижение предлагаемой цены контракта                  | Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)) |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                      | ООО «Уникум»                                                                                                                                                |
| 1        | Предложение участника открытого аукциона в отношении объекта закупки | 88 934,00<br>(восемьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать четыре) руб. ПМР 00 копеек                                                                        |
| 2        | Первое дополнительное снижение                                       | 88 000,00<br>(восемьдесят восемь тысяч)<br>руб. ПМР 00 копеек                                                                                               |
| 3        | Второе дополнительное снижение                                       | отказ от дополнительного снижения предлагаемой цены контракта                                                                                               |

Информация о дополнительном снижении предлагаемой цены контракта по лоту № 3:

| №<br>п/п | Дополнительное снижение предлагаемой цены контракта                  | Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)) |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                      | ООО «Уникум»                                                                                                                                                |
| 1        | Предложение участника открытого аукциона в отношении объекта закупки | 206 495,00<br>(двести шесть тысяч четыреста девяносто пять) руб. ПМР 00 копеек                                                                              |
| 2        | Первое дополнительное снижение                                       | 206 000,00<br>(двести шесть тысяч)<br>руб. ПМР 00 копеек                                                                                                    |
| 3        | Второе дополнительное снижение                                       | отказ от дополнительного снижения предлагаемой цены контракта                                                                                               |

Информация о дополнительном снижении предлагаемой цены контракта по лоту № 4:

| №<br>п/п | Дополнительное снижение предлагаемой цены контракта                  | Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)) |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                      | ООО «Евродизайн»                                                                                                                                            |
| 1        | Предложение участника открытого аукциона в отношении объекта закупки | 134 281,00<br>(сто тридцать четыре тысячи двести восемьдесят один) руб. ПМР 00 копеек                                                                       |
| 2        | Первое дополнительное снижение                                       | 130 252,00<br>(сто тридцать тысяч двести пятьдесят два)<br>руб. ПМР 00 копеек                                                                               |
| 3        | Второе дополнительное снижение                                       | отказ от дополнительного снижения предлагаемой цены контракта                                                                                               |

11. В соответствии с пунктом 4 раздела 4 извещения № 1 (2023/32) от 12 сентября 2023 года утверждена возможность осуществления предоплаты в размере 100 % от суммы контракта по согласованию с Заказчиком.

В целях определения размера предоплаты, председателем Комиссии вынесен на голосование вопрос об осуществлении предоплаты в пределах 50 процентов размера обязательств по исполнению условий контракта.

Результаты голосования комиссии об осуществлении предоплаты в пределах 50 процентов размера обязательств по исполнению условий контракта:

| № п/п | Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)                                                                                                                                                                                                     | Решение (за/против) | Обоснование принятия отрицательного решения |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 1     | Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики                                                                                                                                                      | за                  |                                             |
| 2     | Корецкий Сергей Васильевич – заместитель начальника управления развития агропромышленного комплекса – Главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики государственной гражданской службы Приднестровской Молдавской Республики | за                  |                                             |
| 3     | Паламарчук Игорь Иванович - заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики по природным ресурсам                                                                                                               | за                  |                                             |
| 4     | Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики                                                                                             | за                  |                                             |
| 5     | Фролова Домника Аркадьевна – начальник управления развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики                                                                                  | за                  |                                             |
| 6     | Юрцук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики                                                                                                   | за                  |                                             |

Принятое решение комиссии: единогласно принято решение об осуществлении предоплаты в пределах 50 процентов размера обязательств по исполнению условий контракта.

12. В соответствии с пунктом 4 раздела 6 извещения № 1 (2023/32) от 12 сентября 2023 года установлено, что гарантийный срок поставляемого товара/выполненной работы по контракту указывается в гарантийных обязательствах, но не менее 5 (пять) лет с момента подписания Акта о выполнении работ.

Председателем Комиссии в целях определения гарантийного срока вынесен на голосование вопрос об установлении гарантийного срока 5 (пять) лет на результаты выполненной работы по лотам № 1, № 2, № 3, № 4 с момента приема результатов выполненных работ.

Результаты голосования комиссии об установлении гарантийного срока 5 (пять) лет на результаты выполненной работы по лотам № 1, № 2, № 3, № 4 с момента приема результатов выполненных работ:

| № п/п | Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)                                                                                                                                                                                                     | Решение (за/против) | Обоснование принятия отрицательного решения |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 1     | Дилигул Олег Иванович – министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики                                                                                                                                                      | за                  |                                             |
| 2     | Корецкий Сергей Васильевич – заместитель начальника управления развития агропромышленного комплекса – Главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики государственной гражданской службы Приднестровской Молдавской Республики | за                  |                                             |
| 3     | Паламарчук Игорь Иванович - заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики по природным ресурсам                                                                                                               | за                  |                                             |
| 4     | Сербина Марина Васильевна – начальник финансового экономического управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики                                                                                             | за                  |                                             |
| 5     | Фролова Домника Аркадьевна – начальник управления развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики                                                                                  | за                  |                                             |
| 6     | Юрцук Елена Борисовна – начальник управления водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики                                                                                                   | за                  |                                             |

Принятое решение комиссии: единогласно принято решение об установлении гарантийного срока 5 (пять) лет на результаты выполненной работы по лотам № 1, № 2, № 3, № 4 с момента приема результатов выполненных работ.

13. В соответствии с пунктом 9 настоящего Протокола, подпунктом а) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», пунктом 5 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», принято решение о заключении Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики контракта как с единственным подрядчиком по лотам № 1, № 2, № 3 с ООО «Уникум», по лоту № 4 с ООО «Евродизайн» со следующими условиями исполнения:

#### Лот № 1

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по ремонту кровли дежурного помещения НС-2 Спейской оросительной системы Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая сырье и материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:

- 1) разборка покрытия кровли из рулонных материалов – 75,60 м. кв.;
- 2) смена обделок из листовой стали/поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,70 м – 53,00 м;
- 3) устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали – 7,83 м. кв.;
- 4) ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,00 м. кв. – 79,00 мест;
- 5) ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отделочных мест до 5,00 м. кв. толщиной слоя до 20,00 мм – 78,00 м. кв.;
- 6) ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10,00 мм толщины слоя – 78,00 м. кв.;
- 7) огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный ковер готовой эмульсией битумной – 90,70 м. кв.;
- 8) устройство кровель плоских из наплаваемых материалов в два слоя – 90,70 м. кв.;
- 9) устройство аэраторов – 3 шт.;
- 10) приготовление раствора вручную – 4,90 тн.;
- б) площадь кровли – 75,60 м. кв.;
- в) подрядчик – ООО «Уникум»;
- г) цена контракта – 71 000,00 (семьдесят одна тысяча) руб. ПМР 00 копеек;
- д) предоплата – 50 процентов от размера обязательств по исполнению условий контракта;
- е) гарантийный срок на результаты выполненной работы - 5 (пять) лет, с момента приема результатов выполненных работ;
- ж) срок выполнения работ – 60 (шестьдесят) календарных дней с момента получения предоплаты, с правом досрочной сдачи результатов выполненных работ;
- з) место выполнения работ – НС-2 Спейская оросительная система Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы».

#### Лот № 2

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по ремонту кровли здания НС-2 Спейской оросительной системы Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая сырье и материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:

- 1) разборка покрытия кровли из рулонных материалов – 173,50 м. кв.;
- 2) смена обделок из листовой стали/поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,70 м – 52,20 м;
- 3) ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,00 м. кв. – 183,40 мест;
- 4) ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отделочных мест до 5,00 м. кв. толщиной слоя до 20,00 мм – 5,50 м. кв.;

5) огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный ковер готовой эмульсией битумной – 183,40 м. кв.;

6) устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя – 183,40 м. кв.;

7) устройство аэраторов – 8 шт.;

8) приготовление раствора вручную – 4,04 тн.;

9) очистка кровли от строительного мусора – 2,80 тн.;

б) площадь кровли – 173,50 м. кв.;

в) подрядчик – ООО «Уникум»;

г) цена контракта – 88 000,00 (восемьдесят восемь тысяч) руб. ПМР 00 копеек;

д) предоплата – 50 процентов от размера обязательств по исполнению условий контракта;

е) гарантийный срок на результаты выполненной работы - 5 (пять) лет, с момента приема результатов выполненных работ;

ж) срок выполнения работ – 60 (шестьдесят) календарных дней с момента получения предоплаты, с правом досрочной сдачи результатов выполненных работ;

з) место выполнения работ – НС-2 Спейская оросительная система Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы».

### Лот № 3

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по ремонту кровли здания ПНС-3 Григориопольского орошаемого массива Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая сырье и материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:

1) разборка покрытия кровли из рулонных материалов – 447,20 м. кв.;

2) смена обделок из листовой стали/поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,70 м – 88,80 м.;

3) ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,00 м. кв. – 447,20 мест;

4) ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отделочных мест до 5,00 м. кв. толщиной слоя до 20,00 мм. – 2,00 м. кв.;

5) огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный ковер готовой эмульсией битумной – 470,00 м. кв.;

6) устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя – 470,00 м. кв.;

7) устройство аэраторов – 10 шт.;

8) приготовление раствора вручную – 9,61 тн.;

9) очистка кровли от строительного мусора – 6,00 тн.;

б) площадь кровли – 447,20 м. кв.;

в) подрядчик – ООО «Уникум»;

г) цена контракта – 206 000,00 (двести шесть тысяч) руб. ПМР 00 копеек;

д) предоплата – 50 процентов от размера обязательств по исполнению условий контракта;

е) гарантийный срок на результаты выполненной работы - 5 (пять) лет, с момента приема результатов выполненных работ;

ж) срок выполнения работ – 60 (шестьдесят) календарных дней с момента получения предоплаты, с правом досрочной сдачи результатов выполненных работ;

з) место выполнения работ – ГНС-3 Григориопольский орошаемый массив Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы»;

Лот № 4

а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по замене оконных блоков НС-2 Спейской оросительной системы Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая сырье и материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:

1) разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок – 83,20 м. кв.;

2) установка оконных блоков металлопластиковых – 83,20 м. кв.;

3) герметизация оконных блоков монтажной пеной – 95,20 м. п.;

4) огрунтовка откосов – 38,08 м. кв.;

5) заделка откосов цементными смесями – 38,08 м. кв.;

б) приготовление цементной смеси вручную – 1,20 м. куб.;

б) площадь оконных блоков – 83,20 м. кв.;

в) подрядчик – ООО «Евродизайн»;

г) цена контракта – 130 252,00 (сто тридцать тысяч двести пятьдесят два) руб. ПМР 00 копеек;

д) предоплата – 50 процентов от размера обязательств по исполнению условий контракта;

е) гарантийный срок на результаты выполненной работы - 5 (пять) лет, с момента приема результатов выполненных работ;

ж) срок выполнения работ – по 10 декабря 2023 года включительно, с правом досрочной сдачи результатов выполненных работ;

з) место выполнения работ – НС-2 Спейская оросительная система Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы».

14. Настоящий Протокол подлежит размещению на официальном сайте в глобальной сети Интернет, являющимся информационной системой в сфере закупок.

Настоящий Протокол подлежит хранению заказчиком не менее 3 (трех) лет с даты подведения итогов данного открытого аукциона.

15. Подписи членов комиссии по осуществлению закупок:


Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ /Дилигул О. И./

\_\_\_\_\_ /Корецкий С. В./

\_\_\_\_\_ /Паламарчук И. И./

\_\_\_\_\_ /Сербина М. В./

 /Фролова Д. А./


 /Юрцук Е. Б./

Секретарь комиссии:  /Дизов А.Ф./

Приложение № 1 к протоколу  
 рассмотрения заявок на участие  
 в открытом аукционе  
 от «21» 09 2023 г. № 101221-21

Журнал регистрации участников открытого аукциона и (или) их представителей, подавших заявки на участие в аукционе,  
 присутствующих на процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

| №<br>п/п | Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя) | Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника открытого аукциона и (или) их представителей, подавшего заявку на участие в открытом аукционе | Данные документа, удостоверяющего личность | Документ, подтверждающий полномочия представителя | Подпись                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | ООО «Еврофинанс»                                                                                                                                                                                | Баранов Е. А.                                                                                                                                | Паспорт РФ<br>1-ПР 0211813                 |                                                   |  |
| 2        | ООО «Умелая»                                                                                                                                                                                    | Трохим Н.А.                                                                                                                                  | А05043284                                  |                                                   |  |
|          |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                            |                                                   |                                                                                   |
|          |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                            |                                                   |                                                                                   |
|          |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                            |                                                   |                                                                                   |

Секретарь комиссии:  /Дизов А. Ф./

Дата: «21» 09 2023 г.

Приложение № 2 к протоколу  
 рассмотрения заявок на участие  
 в открытом аукционе  
 от «21» 09 2023г. №1(104)/11-1)

Реестр заявок на участие в открытом аукционе

| № ЛОТА<br>п/п | Порядковый номер<br>заявки<br>на участие в открытом<br>аукционе | Регистрационный номер заявки<br>на участие в открытом аукционе<br>согласно Протоколу вскрытия<br>конвертов от 21 сентября<br>2023 года № 1 (2023/32) | Наименование участника открытого<br>аукциона, подавшего заявку<br>на участие в открытом аукционе<br>(наименование организации,<br>фамилия, имя, отчество<br>(при наличии) для индивидуального<br>предпринимателя) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | 1                                                               | 2                                                                                                                                                    | ООО «Уникум»                                                                                                                                                                                                      |
| 2             | 1                                                               | 2                                                                                                                                                    | ООО «Уникум»                                                                                                                                                                                                      |
| 3             | 1                                                               | 2                                                                                                                                                    | ООО «Уникум»                                                                                                                                                                                                      |
| 4             | 1                                                               | 1                                                                                                                                                    | ООО «Евродизайн»                                                                                                                                                                                                  |


Секретарь комиссии:  /Дизов А. Ф./

Дата: «21» 09 2023 г.

**СВОДНАЯ ТАБЛИЦА,**  
содержащая информацию об объектах закупки  
по каждому лоту, заявленному в предмете закупки, согласно заявкам на участие в открытом аукционе

| Объект закупки согласно Извещению |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                      | Порядк<br>овый<br>номер<br>заявки | Наименован<br>ие<br>участника<br>закупки | Объект закупки согласно заявке  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                        |                      |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| №<br>п/<br>п                      | Наименование<br>товара (работы,<br>услуги)                                                                                                                                                                                                          | Качественные<br>и технические<br>характеристики<br>объекта<br>закупки                                                    | Единица<br>измерения |                                   |                                          | Количество,<br>объем<br>закупки | Наименование<br>товара<br>(работы,<br>услуги)                                                                                                                                                                                                       | Качественные<br>и технические<br>характеристики<br>объекта<br>закупки                                                  | Страна<br>и фирма<br>производит<br>ель | Единица<br>измерения | Количеств<br>о, объем<br>закупки |
| Лот № 1                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                      |                                   |                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                        |                      |                                  |
| 1                                 | Выполнение работ по ремонту кровли дежурного помещения НС-2 Спейской оросительной системы Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая сырье и материалы подрядчика, а также виды и объемы работ согласно лота № 1 | Согласно лота № 1, а также действующего законодательства в Приднестровск ой Молдавской Республике соответствующ ей сфере | Раб.                 | 1                                 | 2                                        | ООО «Уникум»                    | Выполнение работ по ремонту кровли дежурного помещения НС-2 Спейской оросительной системы Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая сырье и материалы подрядчика, а также виды и объемы работ согласно лота № 1 | Согласно лота № 1, а также действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики в соответствующей сфере | ООО «Уникум» (ПМР)                     | Раб.                 | 1                                |
| Лот № 2                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                      |                                   |                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                        |                      |                                  |
| 2                                 | Выполнение работ по ремонту кровли здания НС-2 Спейской оросительной системы Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая сырье и материалы подрядчика, а также виды и объемы работ согласно лота № 1              | Согласно лота № 2, а также действующего законодательства в Приднестровск ой Молдавской Республике соответствующ ой сфере | Раб.                 | 1                                 | 2                                        | ООО «Уникум»                    | Выполнение работ по ремонту кровли здания НС-2 Спейской оросительной системы Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая сырье и материалы подрядчика, а также виды и объемы работ согласно лота № 1              | Согласно лота № 2, а также действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики в соответствующей сфере | ООО «Уникум» (ПМР)                     | Раб.                 | 1                                |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |   |   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                  |      |   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|---|
|         | сырье и материалы<br>подрядчика, а также<br>виды и объемы работ<br>согласно лота № 2                                                                                                                                                                                                    | ей сфере                                                                                                                                             |      |   |   |                         | сырье и материалы<br>подрядчика, а также<br>виды и объемы работ<br>согласно лота № 2                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                  |      |   |
| Лот № 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |   |   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                  |      |   |
| 3       | Выполнение работ по<br>ремонту кровли здания<br>ПНС-3<br>Григориопольского<br>орошаемого массива<br>Григориопольского<br>филиала ГУП<br>«Республиканские<br>оросительные<br>системы», включая<br>сырье и материалы<br>подрядчика, а также<br>виды и объемы работ<br>согласно лота № 3   | Согласно лота<br>№ 3, а также<br>действующего<br>законодательст<br>ва<br>Приднестровск<br>ой Молдавской<br>Республики в<br>соответствующ<br>ей сфере | Раб. | 1 | 2 | ООО<br>«Уникум»         | Выполнение работ по<br>ремонту кровли здания<br>ПНС-3<br>Григориопольского<br>орошаемого массива<br>Григориопольского<br>филиала ГУП<br>«Республиканские<br>оросительные<br>системы», включая<br>сырье и материалы<br>подрядчика, а также<br>виды и объемы работ                        | Согласно лота<br>№ 3, а также<br>действующего<br>законодательства<br>Приднестровской<br>Молдавской<br>Республики в<br>соответствующей<br>сфере | ООО<br>«Уникум»<br>(ПМР)         | Раб. | 1 |
| Лот № 4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |   |   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                  |      |   |
| 4       | Выполнение работ по<br>замене оконных блоков<br>НС-2 Спейской<br>оросительной системы<br>Григориопольского<br>филиала ГУП<br>«Республиканские<br>оросительные<br>системы», включая<br>сырье и материалы<br>подрядчика, а также<br>следующие виды и<br>объемы работ согласно<br>лота № 4 | Согласно лота<br>№ 4, а также<br>действующего<br>законодательст<br>ва<br>Приднестровск<br>ой Молдавской<br>Республики в<br>соответствующ<br>ей сфере | Раб. | 1 | 1 | ООО<br>«Евродизай<br>н» | Выполнение работ по<br>замене оконных блоков<br>НС-2 Спейской<br>оросительной системы<br>Григориопольского<br>филиала ГУП<br>«Республиканские<br>оросительные<br>системы», включая<br>сырье и материалы<br>подрядчика, а также<br>следующие виды и<br>объемы работ согласно<br>лота № 4 | Согласно лота<br>№ 4, а также<br>действующего<br>законодательства<br>Приднестровской<br>Молдавской<br>Республики в<br>соответствующей<br>сфере | ООО<br>«Евродиза<br>йн»<br>(ПМР) | Раб. | 1 |

Секретарь комиссии:  Дзыов А. Ф. /

Дата: «11» 09 2023 г.