

Выписка из Протокола запроса предложений №1

по закупке услуги по разработке проектно-сметной документации в соответствии с действующими СНиП и другими нормативными требованиями на реконструкцию здания после пожара, по адресу: г.Тирасполь, ул.Луначарского 24, лит.Г: противоаварийных работ по усилению строительных конструкций и частичному демонтажу поврежденных строительных конструкций в соответствии с техническим заключением №Зд/1170 от 09.06.2021 г. (по инструментальному обследованию и геодезической нивелировке основных строительных конструкций в вертикальной и горизонтальной плоскости 4-го, 5-го, 6-го этажей) с устройством плоской кровли от 07.12.2021 год

Время проведения: 11.00 ч.

Место проведения: г.Тирасполь, ул.25 Октября 103 Б, каб. 32.

Наименование заказчика: ОАО «Бюро по управлению активами».

Комиссией не допущена к участию заявка №2 (ООО «Мермарк»), которая не соответствует требованиям, установленным извещением и документацией о проведении запроса предложений <https://zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view=purchase&id=1481>: не представлена смета на оказание услуг. Заявка не прошита и не пронумерована, что нарушает Распоряжение Правительства №198_р от 25 марта 2020 года .

11. По итогам проведенной оценки лучшей заявкой признана заявка со следующими условиями исполнения контракта:

1) Наименование и описание объекта закупки

Разработка проектно-сметной документации в соответствии с действующими СНиП и другими нормативными требованиями на реконструкцию здания после пожара, по адресу: г.Тирасполь, ул.Луначарского 24, лит.Г: противоаварийных работ по усилению строительных конструкций и частичному демонтажу поврежденных строительных конструкций в соответствии с техническим заключением №Зд/1170 от 09.06.2021 г. (по инструментальному обследованию и геодезической нивелировке основных строительных конструкций в вертикальной и горизонтальной плоскости 4-го, 5-го, 6-го этажей) с устройством плоской кровли.

2) цена контракта - 186 104,00 руб. (сто восемьдесят шесть тысяч сто четыре руб.00 коп.);

3) условия оплаты:

-50 % - авансовый платеж,

-50%- в течение 5 (пяти) дней после получения Заказчиком проектно-сметной документации и подписания Акта выполненных работ.

4) Срок выполнения работ – 90 календарных дней с момента получения Подрядчиком авансового платежа.

13. По итогам заседания Комиссии, на основании п. 19 ст. 44, п.п. д) п.1 ст. 44 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года №318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики», принято решение:

-признать запрос предложение по закупке услуги по разработке проектно-сметной документации в соответствии с действующими СНиП и другими нормативными требованиями на реконструкцию здания после пожара, по адресу: г.Тирасполь, ул.Луначарского 24, лит.Г: противоаварийных работ по усилению строительных конструкций и частичному демонтажу поврежденных строительных конструкций в соответствии с техническим заключением №Зд/1170 от 09.06.2021 г. (по инструментальному обследованию и геодезической нивелировке основных строительных конструкций в вертикальной и горизонтальной плоскости 4-го, 5-го, 6-го этажей) с устройством плоской кровли несостоявшимся;

-произвести закупку услуги по разработке проектно-сметной документации в соответствии с действующими СНиП и другими нормативными требованиями на реконструкцию здания после пожара, по адресу: г.Тирасполь, ул.Луначарского 24, лит.Г:

противоаварийных работ по усилению строительных конструкций и частичному демонтажу поврежденных строительных конструкций в соответствии с техническим заключением №3д/1170 от 09.06.2021 г. (по инструментальному обследованию и геодезической нивелировки основных строительных конструкций в вертикальной и горизонтальной плоскости 4-го, 5-го, 6-го этажей) с устройством плоской кровли у единственного поставщика - ОАО «Проектный институт Приднестровский» на следующих условиях:

1) цена контракта - 186 104,00 руб. (сто восемьдесят шесть тысяч сто четыре руб.00 коп.);

2) условия оплаты:

-50 % - авансовый платеж,

-50%- в течение 5 (пяти) дней после получения Заказчиком проектно-сметной документации и подписания Акта выполненных работ.

3) Срок выполнения работ – 90 календарных дней с момента получения Подрядчиком авансового платежа.

Голосовали: «за» - единогласно.

Секретарь комиссии:



И.П. Александрова

07.12.2021 год