

Протокол запроса предложений на выполнение работ по капитальному ремонту кровли
МОУ «Краснооктябрьская начальная общеобразовательная школа-детский сад»
с. Красный Октябрь в рамках исполнения Распоряжения Президента Приднестровской
Молдавской Республики от 16 февраля 2021 года №37 рп (НДП)

19 апреля 2021 год

№1

Наименование заказчика: Государственная администрация Каменского района и
г. Каменка

Председатель комиссии:

Соколова И. А. – первый заместитель главы государственной администрации
Каменского района и г. Каменка;

Присутствовали:

Заместитель председателя комиссии:

Бершадский А. В. – начальник отдела правового обеспечения государственной
администрации Каменского района и города Каменка;

Секретарь комиссии:

Степанова О. С. – главный специалист отдела экономического развития,
приватизации и управления муниципальным фондом имущества государственной
администрации Каменского района и города Каменка;

Члены комиссии:

Пасечник Т. Д. – начальник отдела архитектуры, строительства и
землеустройства государственной администрации Каменского района и города
Каменка;

Степанец Е. В. – начальник отдела экономического развития, приватизации и
управления муниципальным фондом имущества государственной администрации
Каменского района и города Каменка;

Шофул А. В. – главный архитектор государственной администрации Каменского
района и города Каменка;

Кисничан О. А. - председатель Совета народных депутатов Каменского района и
города Каменка.

Извещение о проведении запроса предложений размещено на сайте
Информационной системы в сфере закупок Приднестровской Молдавской Республики
- 09 апреля 2021 г. - <https://zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view=purchase&id=346>.

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений на выполнение
работ по капитальному ремонту кровли МОУ «Краснооктябрьская начальная
общеобразовательная школа-детский сад» с. Красный Октябрь в рамках исполнения
Распоряжения Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16 февраля
2021 года №37 рп (НДП) проводит комиссия по адресу : г. Каменка, ул. Ленина, 8, каб.
№ 303 в 13:30 часов.

2. Кворум соблюден, комиссия по осуществлению закупок правомочна в
принятии решений.

3. В срок, указанный в извещении о проведении закупки, поступила одна заявка
в закрытом конверте на участие в запросе предложений от МУП «Каменское ПУЖКХ».

Во исполнение нормы части второй пункта 3 статьи 44 Закона Приднестровской
Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-V1 «О закупках в
Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48) в действующей редакции,
были направлены приглашения принять участие в запросе предложений следующим
производителям (официальным представителям), способным осуществить поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами закупок: МУП
«Каменское ПУЖКХ» исх. от 09.04.2021 г №01-29/1162 и ООО «Архитектор» исх. от
09.04.2021 г №01-29/1163.

4. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на
участие в запросе предложений велась аудиозапись.

5. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта, присутствовал начальник ремонтно-строительного участка Ананий Валентин Александрович — участник закупки, представивший паспортные данные на процедуре вскрытия конвертов с заявками и оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта, зарегистрированный в журнале регистрации представителей участников запроса предложений, подавших заявки на участие, присутствующих на процедуре вскрытия конвертов на участие в запросе предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам и оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта (Приложение № I к настоящему протоколу).

6. Члены комиссии по осуществлению закупок, а также участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, убедились в целостности конверта.

7. Перед вскрытием конверта с заявкой на участие в запросе предложений комиссия по осуществлению закупок объявила участнику, о возможности отзыва поданной заявки. Комиссия по осуществлению закупок объявила о последствиях подачи 2 (двух) и более заявок на участие в запросе предложений.

8. Комиссией осуществлена регистрация поданной заявки на участие в запросе предложений в порядке очередности её поступления:

Регистрационный номер заявки	Дата и время подачи заявки	Наименование участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений (наименование организации)	№ лотов, по которым подана заявка
1	15.04.2021 г. 15:00 часов	МУП «Каменское ПУЖКХ»	Лот № 1

9. Комиссией вскрыт конверт с заявкой на участие в запросе предложений.

Регистрационный номер заявки № 1.

Наименование участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений (наименование организации, фамилия, имя,	МУП «Каменское ПУЖКХ»
Адрес регистрации	г. Каменка, ул. Кирова, 220
Дата и время подачи заявки	15.04.2021 г., в 15:00 часов

Комиссией проверено наличие и соответствие документов, представленных участником, перечню документов, заявленных в извещении о проведении запроса предложений и документации о проведении запроса предложений (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

Комиссией рассмотрены документы и информация, представленные участником запроса предложений, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией о проведении запроса предложений, а также соответствие участника запроса предложений на предмет соответствия его требованиям, установленным закупочной документацией о проведении запроса предложений.

Комиссией выявлено, что документы и информация, представленные МУП «Каменское ПУЖКХ» - заявка № 1 соответствует требованиям, установленным извещением и закупочной документацией о проведении запроса предложений.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в оценке поданной заявки на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить/ не допустить)	Обоснование решения о не допуске участника закупки
1.	Соколова И. А. – первый заместитель главы государственной администрации Каменского района и г. Каменка;	Допустить	
2.	Бершадский А. В. – начальник отдела правового обеспечения государственной администрации Каменского района и города Каменка;	Допустить	
3.	Степанова О. С. – главный специалист отдела экономического развития, приватизации и управления муниципальным фондом имущества государственной администрации Каменского района	Допустить	
4.	Пасечник Т. Д. – начальник отдела архитектуры, строительства и землеустройства государственной администрации Каменского района и города Каменка;	Допустить	
5.	Степанец Е. В – начальник отдела экономического развития, приватизации и управления муниципальным фондом имущества государственной	Допустить	
6.	Шофул А. В. – главный архитектор государственной администрации Каменского района и города Каменка;	Допустить	

Принятое решение комиссии: заявка № 1 - МУП «Каменское ПУЖКХ» допущена к участию в запросе предложений.

10. По итогам рассмотрения заявок - единственной заявкой признана заявка МУП «Каменское ПУЖКХ» со следующими условиями исполнения контракта:

Цена контракта: - 634 082 рублей ПМР.

Условия оплаты: Оплата производится путем внесения предоплаты в размере 25% от суммы Контракта, оставшиеся 75% оплачиваются после выполнения работ.

Ответственность сторон: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом условий, установленных настоящим контрактом.

Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики и/или настоящим контрактом, за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего контракта, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,05 % от цены настоящего контракта за каждый день просрочки до полного исполнения своей обязанности. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10% от общей суммы настоящего контракта.

В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по контракту Заказчик перечисляет Подрядчику оплату в размере, уменьшенном на размер установленной настоящим контрактом неустойки за нарушения сроков исполнения обязательств по настоящему контракту.

Срок завершения работ: 2 месяца и 14 дней после заключения договора.

Гарантийные обязательства: 5 лет.

11. Комиссией предложено участнику направить окончательное предложение по адресу: г. Каменка, ул. Ленина, 8, каб. № 303 , в срок до **13:30 часов** 20 апреля 2021 года.

Отказались направлять окончательные предложения:

Регистрационный номер заявки	№ ЛОТА	Наименование участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)
1	ЛОТ № 1	МУП «Каменское ПУЖКХ»

12. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений:

Руководствуясь нормами пункта 9 статьи 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48) в действующей редакции, - если до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений, запрос предложений признается несостоявшимся.

По итогам заседания Комиссии принято единогласное решение о признании запроса предложений на выполнение работ по капитальному ремонту кровли МОУ «Краснооктябрьская начальная общеобразовательная школа-детский сад» с. Красный Октябрь в рамках исполнения Распоряжения Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16 февраля 2021 года №37 рп (НДП) несостоявшимся.

В соответствии с пунктом 19 статьи 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48) в действующей редакции, в случае если запрос предложений признается несостоявшимся в связи с тем, что подана только одна заявка, которая признана соответствующей требованиям настоящего Закона и соответствует установленным заказчиком требованиям к товарам, работам, услугам в соответствии с извещением о проведении запроса предложений, заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика.

Комиссией принято единогласное решение рекомендовать главе государственной администрации Каменского района и г. Каменка заключить контракт с единственным поставщиком со следующими условиями исполнения контракта:

Цена контракта: - 634 082 рублей ПМР.

Условия оплаты: Оплата производится путем внесения предоплаты в размере 25% от суммы Контракта, оставшиеся 75% оплачиваются после выполнения работ.

Ответственность сторон: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом условий, установленных настоящим контрактом.

Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики и/или настоящим контрактом, за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего контракта, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,05 % от цены настоящего контракта за каждый день просрочки до полного исполнения своей обязанности. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10% от общей суммы настоящего контракта.

В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по контракту Заказчик перечисляет Подрядчику оплату в размере, уменьшенном на размер установленной настоящим контрактом неустойки за нарушения сроков исполнения обязательств по настоящему контракту.

Срок завершения работ: 2 месяца и 14 дней после заключения договора.

Гарантийные обязательства: 5 лет.

13. Публикация и хранение протокола.

Настоящий протокол подлежит размещению в информационной системе в сфере

закупок.

Настоящий протокол подлежит хранению не менее 3 (трех) лет с даты подведения итогов данного запроса предложений.

14. Подписи членов комиссии по осуществлению закупок:

Председатель комиссии:

первый заместитель главы государственной администрации Каменского района и г. Каменка;

 Соколова И. А.

Заместитель председателя комиссии:

начальник отдела правового обеспечения государственной администрации Каменского района и г. Каменка;

 Бершадский А. В.

Члены комиссии:


Начальник отдела экономического развития, приватизации и управления муниципальным фондом имущества государственной администрации Каменского района и г. Каменка

 Степанец Е. В.

Начальник отдела архитектуры, строительства и землеустройства государственной администрации Каменского района и г. Каменка

 Пасечник Т. Д.

Главный архитектор государственной администрации Каменского района и г. Каменка

 Шофул А. В.

15. Подписи участников закупки:

Начальник ремонтно-строительного участка МУП «Каменское ПУЖКХ»

 Ананий В. А.


Секретарь комиссии:

главный специалист отдела экономического развития, приватизации и управления муниципальным фондом имущества государственной администрации Каменского района и г. Каменка

 Степанова О. С.

Приложение № 1
к Протоколу запроса предложений №1 от 19
апреля 2021 г.

Журнал регистрации представителей участников запроса предложений, подавших заявки на участие, присутствующих на процедуре вскрытия конвертов на участие в запросе предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам и оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта

№ п/п	Наименование участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя участника, подавшего заявку на участие в запросе предложений	Паспортные данные	Доверенность	Подпись
1.	МУП «Каменское ПУЖКХ»	Александр Васильевич	1-77 N 011 84 93	14.04.2021 г.	
		Александр Васильевич			

Секретарь комиссии: Степанова О. С. Дата: 19 апреля 2021 г. Подпись: 

Приложение № 2
к Протоколу запроса предложений №1 от 19
апреля 2021 г.

Информация о наличии и соответствии документов, представленных участником, перечню документов, заявленных в извещении и документации о проведении запроса предложений ЛОТ № 1

№ п/п	Наименование документов, заявленных в извещении и документации о проведении запроса предложений	Наименование участников закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)
		МУП «Каменское ПУЖКХ»
		Регистрационный номер заявки 1
1.	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица)	✓ 15.04.2021 года
2.	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений	Доверенность полное наименование
3.	Копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридического лица)	✓ Копия свидетельство верификации
4.	Предложения участника закупки в отношении объекта закупки с приложением документов, подтверждающих соответствие этого объекта требованиям, установленным документацией о закупке	634082 р 2,5 мес гарантии 5 лет

Секретарь комиссии: Степанова О. С. Дата: 19 апреля 2021 г. Подпись:

