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Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 
(извещение № 1 (2025/3) от 26 марта 2025 год, 
закупка: выполнение работ по замене трубопровода 
и запорной арматуры вакуумной системы)

Дата «08» апреля 2025 год                                                           № 1 (2025/3-1)

Наименование заказчика: Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики

Председатель комиссии: 

Присутствовали члены комиссии:

Секретарь комиссии по осуществлению закупок - 

Извещение о проведении открытого аукциона размещено на официальном сайте в глобальной сети Интернет, являющийся информационной системой в сфере закупок по следующей ссылке:
https://zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view=purchase&id=9123.

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по закупке:

Лот № 1
а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по замене трубопровода и запорной арматуры вакуумной системы ГНС «Ташлык» Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая следующие виды и объемы работ:
1) разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м. куб., группа грунтов 2 – 147,00 м. куб.;
2) разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 – 6,80 м. куб.;
3) засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 – 153,80 м. куб.;
4) демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм – 0,245 км.;
5) демонтаж фасонных частей чугунных (отводы, патрубки) диаметром до 100 мм – 64 (шестьдесят четыре) шт.;
6) укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм – 0,295 км.;
7) установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм (отводы диаметром 100,00 мм – 40 шт., патрубки L= 1,10 м – 8 шт., L= 1,55 м – 8 шт., L= 0,65 м – 8 шт.) – 64 (шестьдесят четыре) шт.;
8) приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм – 16 (шестнадцать) шт.;
9) установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм – 8 (восемь) шт.;
10) нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм – 0,329 км.;
б) место выполнения работ – ГНС «Ташлык» Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы»;
в) начальная (максимальная) цена контракта – 349 333,00 (триста сорок девять тысяч триста тридцать три) рублей ПМР 00 копеек,
(далее - Работ), проводит комиссия по адресу: г. Тирасполь, ул. Юности 58/3 в 11 часов 05 минут 08 апреля 2025 года, согласно протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам от 08 апреля 2025 года                      № 1 (2025/3).

2. Кворум соблюден, комиссия правомочна в принятии решений.

3. Рассмотрению подлежат заявки на участие в открытом аукционе по закупке:

Лот № 1
а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по замене трубопровода и запорной арматуры вакуумной системы ГНС «Ташлык» Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая следующие виды и объемы работ:
1) разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м. куб., группа грунтов 2 – 147,00 м. куб.;
2) разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 – 6,80 м. куб.;
3) засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 – 153,80 м. куб.;
4) демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм – 0,245 км.;
5) демонтаж фасонных частей чугунных (отводы, патрубки) диаметром до 100 мм – 64 (шестьдесят четыре) шт.;
6) укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм – 0,295 км.;
7) установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм (отводы диаметром 100,00 мм – 40 шт., патрубки L= 1,10 м – 8 шт., L= 1,55 м – 8 шт., L= 0,65 м – 8 шт.) – 64 (шестьдесят четыре) шт.;
8) приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм – 16 (шестнадцать) шт.;
9) установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм – 8 (восемь) шт.;
10) нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм – 0,329 км.;
б) место выполнения работ – ГНС «Ташлык» Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы»;
в) начальная (максимальная) цена контракта – 349 333,00 (триста сорок девять тысяч триста тридцать три) рублей ПМР 00 копеек,
согласно Протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам от 08 апреля 2025 года № 1 (2025/3-1).

4. В процессе проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе не велась аудио- и видеозапись.

5. На процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе присутствовал участник открытого аукциона и (или) их представитель, подавший заявку на участие в открытом аукционе, представивший документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия на представление интересов участника открытого аукциона на процедуре вскрытия конвертов с заявками, зарегистрированный в журнале регистрации участников открытого аукциона и (или) их представителей, подавших заявки на участие в аукционе, присутствующих на процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

6. На основании решения комиссии согласно протоколу вскрытия конвертов комиссией сформирован реестр заявок на участие в открытом аукционе (Приложение № 2 к настоящему Протоколу), представленной заявке на участие в открытом аукционе присвоен порядковый номер.
По каждому лоту, заявленному в предмете закупки, комиссией рассмотрена поданная на участие в открытом аукционе заявка на предмет соответствия требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе.
Комиссией рассмотрена информация о соответствии объектов закупки по каждому лоту, заявленному в предмете закупки, согласно сводной таблице (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

Лот № 1
Порядковый номер заявки № 1

	Наименование участника открытого
аукциона, подавшего заявку на участие
в открытом аукционе
(наименование организации,
фамилия, имя, отчество (при наличии)
для индивидуального предпринимателя)
	ГУП «Республиканские оросительные системы»

	Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания, адрес электронной почты
	1. адрес: Приднестровская Молдавская Республика, г. Григориополь, с. Красная Горка, ул. Объездная дорога, д. 11;
2. электронная почта: os-pmr@mail.ru.



Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.
Комиссией выявлено, что документы, информация, представленные            ГУП «Республиканские оросительные системы» соответствуют требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.
Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

	№
п/п
	Член комиссии
(фамилия, имя, отчество
(при наличии), должность)
	Решение
(допустить к участию
в открытом аукционе/не
допустить к участию
в открытом аукционе)
	Обоснование решения
о недопуске участника
открытого аукциона
к участию в открытом
аукционе

	1
	
	допустить
	

	2
	
	допустить
	

	3
	
	допустить
	

	4
	
	допустить
	

	5
	
	допустить
	

	6
	
	допустить
	

	7
	
	допустить
	



Принятое решение комиссии: единогласно принято решение о допуске заявки представленной ГУП «Республиканские оросительные системы» по лоту № 1 к участию в открытом аукционе.

7. В соответствии с пунктом 4 раздела 4 извещения № 1 (2025/3)                      от 26 марта 2025 года утверждена возможность осуществления предоплаты в диапазоне до 50 % по согласованию с Заказчиком, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, в рамках чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики. 
В целях определения размера предоплаты, в рамках ограничения принятия, исполнения и финансирования бюджетных обязательств в период чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики, председателем Комиссии вынесен на голосование вопрос об осуществлении предоплаты в пределах 0 (ноль) процентов размера обязательств по исполнению условий контракта выполнения Работы.
Результаты голосования комиссии об осуществлении предоплаты в пределах 0 (ноль) процентов размера обязательств по исполнению условий контракта выполнения Работы, в рамках ограничения принятия, исполнения и финансирования бюджетных обязательств в период чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики:

	№  п/п
	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
	Решение           (за/против)
	Обоснование принятия отрицательного решения

	1
	
	за
	

	2
	
	за
	

	3
	
	за
	

	4
	
	за
	

	5
	
	за
	

	6
	
	за
	

	7
	
	за
	



Принятое решение комиссии: единогласно принято решение об осуществлении предоплаты в пределах 0 (ноль) процентов размера обязательств по исполнению условий контракта выполнения Работы, в рамках ограничения принятия, исполнения и финансирования бюджетных обязательств в период чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики. 

8. В соответствии с пунктом 2 раздела 7 извещения № 1 (2025/3)                      от 26 марта 2025 года установлено, что срок завершения работы – до 90 (девяносто) календарных дней с момента получения предоплаты по согласованию с Заказчиком, с правом досрочной сдачи результатов выполненной работы.
В целях определения срока поставки товара, председателем Комиссии вынесен на голосование вопрос об установлении срока завершения работы до 90 (девяносто) календарных дней, с правом досрочной сдачи результатов выполненной Работы
Результаты голосования комиссии об установлении срока завершения работы – до 90 (девяносто) календарных дней, с правом досрочной сдачи результатов выполненной Работы:

	№  п/п
	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
	Решение           (за/против)
	Обоснование принятия отрицательного решения

	1
	
	за
	

	2
	
	за
	

	3
	
	за
	

	4
	
	за
	

	5
	
	за
	

	6
	
	за
	

	7
	
	за
	



Принятое решение комиссии: единогласно принято решение об установлении срока завершения работы – до 90 (девяносто) календарных дней, с правом досрочной сдачи результатов выполненной Работы. 

9. В целях определения начала срока выполнения Работ, председателем Комиссии вынесен на голосование вопрос об установлении даты начала срока выполнения Работ, дату подписания Сторонами контракта, с правом досрочной сдачи результатов выполненной Работы.
Результаты голосования комиссии об установлении даты начала срока выполнения Работ, дату подписания Сторонами контракта, с правом досрочной сдачи результатов выполненной Работы:

	№  п/п
	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
	Решение           (за/против)
	Обоснование принятия отрицательного решения

	1
	
	за
	

	2
	
	за
	

	3
	
	за
	

	4
	
	за
	

	5
	
	за
	

	6
	
	за
	

	7
	
	за
	



Принятое решение комиссии: единогласно принято решение об установлении даты начала срока выполнения Работ, дату подписания Сторонами контракта, с правом досрочной сдачи результатов выполненной Работы. 

10. В соответствии с пунктом 4 раздела 6 извещения № 1 (2025/3)                      от 26 марта 2025 года установлено, что гарантийный срок выполненной работы по контракту указывается в гарантийных обязательствах, но не менее 60 (шестьдесят) месяцев со дня сдачи результатов выполненной Работы.
В целях определения гарантийного срока, председателем Комиссии вынесен на голосование вопрос об установлении гарантийного срока 60 (шестьдесят) месяцев со дня сдачи результатов выполненной Работы.
Результаты голосования комиссии об установлении гарантийного срока 60 (шестьдесят) месяцев со дня сдачи результатов выполненной Работы:

	№  п/п
	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
	Решение           (за/против)
	Обоснование принятия отрицательного решения

	1
	
	за
	

	2
	
	за
	

	3
	
	за
	

	4
	
	за
	

	5
	
	за
	

	6
	
	за
	

	7
	
	за
	



Принятое решение комиссии: единогласно принято решение об установлении гарантийного срока 60 (шестьдесят) месяцев со дня сдачи результатов выполненной Работы. 

11. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе комиссией принято решение о признании следующих участников закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, участниками второго этапа открытого аукциона:

	Порядковый номер заявки на участие в открытом аукционе
	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)
	Цена контракта, предложенная участником открытого аукциона (рублей ПМР)
	Цена контракта, сформированная с учетом преимущества (рублей ПМР)

	ЛОТ № 1

	1
	ГУП «Республиканские оросительные системы»
	349 333,00
	преимущества не предоставлены



По итогам заседания Комиссии была рассмотрена 1 (одна) заявка на поставку товара по лоту № 1. 
Ввиду того, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подана только одна заявка по лоту № 1, при этом такая заявка признана соответствующей требованиям Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» и документации об открытом аукционе, в соответствии с подпунктом а) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» открытый аукцион признан несостоявшимся.
Таким образом, согласно пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» Министерство сельского хозяйства и  природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики вправе заключить контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

12. После оглашения условий исполнения контракта содержащиеся в заявке, комиссия объявила представителю участника открытого аукциона, а также всем присутствующим о праве участника открытого аукциона и (или) их представителей, заявить о переторжке (изменение товара, работы, услуги, представленные ранее в качестве предложения в отношении объекта закупки).
В процессе заседания, представителем участника открытого аукциона заявление о необходимости переторжки не поступило.
Комиссией доведено до сведения представителя участника открытого аукциона и присутствующих о том, что заявление о необходимости внесения изменений в заявку на участие в открытом аукционе, поданное после подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, останется без рассмотрения.

13. В соответствии с подпунктом а) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI   «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», ввиду признания открытого аукциона несостоявшимся по лоту № 1, председателем комиссии вынесены на голосование вопрос о заключении контракта на выполнение Работ согласно лота № 1: выполнение работ по замене трубопровода и запорной арматуры вакуумной системы ГНС «Ташлык» Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», с единственным подрядчиком ГУП «Республиканские оросительные системы».
Результаты голосования комиссии о заключении контракта на выполнение Работ согласно лота № 1: выполнение работ по замене трубопровода и запорной арматуры вакуумной системы ГНС «Ташлык» Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», с единственным подрядчиком ГУП «Республиканские оросительные системы», в соответствии с подпунктом а) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»:

	№  п/п
	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
	Решение           (за/против)
	Обоснование принятия отрицательного решения

	1
	
	за
	

	2
	
	за
	

	3
	
	за
	

	4
	
	за
	

	5
	
	за
	

	6
	
	за
	

	7
	
	за
	



Принятое решение комиссии: единогласно принято решение о заключении контракта на выполнение Работ согласно лота № 1: выполнение работ по замене трубопровода и запорной арматуры вакуумной системы ГНС «Ташлык» Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», с единственным подрядчиком ГУП «Республиканские оросительные системы», в соответствии с подпунктом а) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

14. Во исполнение пункта 5 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» при заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае, предусмотренном подпунктом а) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» комиссией предложено ГУП «Республиканские оросительные системы» дополнительно снизить предлагаемую им цену контракта до тех пор, пока данный участник не откажется от такого снижения.

Информация о дополнительном снижении предлагаемой цены контракта по лоту № 1:

	№ п/п
	Дополнительное снижение предлагаемой цены контракта
	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии))

	
	
	ГУП 
«Республиканские оросительные системы»

	1
	Предложение участника открытого аукциона в отношении объекта закупки
	349 333,00
(триста сорок девять тысяч триста тридцать три) руб. ПМР 00 копеек

	 2
	Первое дополнительное снижение
	Отказ от дополнительного снижения предлагаемой цены контракта



15. В соответствии с пунктом 13 настоящего Протокола, подпунктом              а) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики                       от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», пунктом 5 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», с учетом дополнительного снижения предлагаемой цены контракта по лоту № 1, председателем комиссии вынесен на голосование вопрос о заключении Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики контракта по лоту № 1 с ГУП «Республиканские оросительные системы» как с единственным подрядчиком, со следующими условиями исполнения контракта:
а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по замене трубопровода и запорной арматуры вакуумной системы ГНС «Ташлык» Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая следующие виды и объемы работ:
1) разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м. куб., группа грунтов 2 – 147,00 м. куб.;
2) разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 – 6,80 м. куб.;
3) засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 – 153,80 м. куб.;
4) демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм – 0,245 км.;
5) демонтаж фасонных частей чугунных (отводы, патрубки) диаметром до 100 мм – 64 (шестьдесят четыре) шт.;
6) укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм – 0,295 км.;
7) установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм (отводы диаметром 100,00 мм – 40 шт., патрубки L= 1,10 м – 8 шт., L= 1,55 м – 8 шт., L= 0,65 м – 8 шт.) – 64 (шестьдесят четыре) шт.;
8) приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм – 16 (шестнадцать) шт.;
9) установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм – 8 (восемь) шт.;
10) нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм – 0,329 км.;
б) место выполнения работ – ГНС «Ташлык» Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы»;
в) цена контракта – 349 333,00 (триста сорок девять тысяч триста тридцать три) рублей ПМР 00 копеек;
г) предоплата – 0 (ноль) процентов размера обязательств по исполнению условий контракта выполнения Работы, в рамках ограничения принятия, исполнения и финансирования бюджетных обязательств в период чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики;
д) гарантийный срок – 60 (шестьдесят) месяцев со дня сдачи результатов выполненной Работы;
е) срок завершения работы – до 90 (девяносто) календарных дней, с правом досрочной сдачи результатов выполненной Работы. 
Результаты голосования комиссии о заключении Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики контракта по лоту № 1 с ГУП «Республиканские оросительные системы» как с единственным подрядчиком со следующими условиями исполнения контракта:
а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по замене трубопровода и запорной арматуры вакуумной системы ГНС «Ташлык» Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая следующие виды и объемы работ:
1) разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м. куб., группа грунтов 2 – 147,00 м. куб.;
2) разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 – 6,80 м. куб.;
3) засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 – 153,80 м. куб.;
4) демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм – 0,245 км.;
5) демонтаж фасонных частей чугунных (отводы, патрубки) диаметром до 100 мм – 64 (шестьдесят четыре) шт.;
6) укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм – 0,295 км.;
7) установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм (отводы диаметром 100,00 мм – 40 шт., патрубки L= 1,10 м – 8 шт., L= 1,55 м – 8 шт., L= 0,65 м – 8 шт.) – 64 (шестьдесят четыре) шт.;
8) приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм – 16 (шестнадцать) шт.;
9) установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм – 8 (восемь) шт.;
10) нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм – 0,329 км.;
б) место выполнения работ – ГНС «Ташлык» Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы»;
в) цена контракта – 349 333,00 (триста сорок девять тысяч триста тридцать три) рублей ПМР 00 копеек;
г) предоплата – 0 (ноль) процентов размера обязательств по исполнению условий контракта выполнения Работы, в рамках ограничения принятия, исполнения и финансирования бюджетных обязательств в период чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики;
д) гарантийный срок – 60 (шестьдесят) месяцев со дня сдачи результатов выполненной Работы;
е) срок завершения работы – до 90 (девяносто) календарных дней, с правом досрочной сдачи результатов выполненной Работы:

	№  п/п
	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
	Решение           (за/против)
	Обоснование принятия отрицательного решения

	1
	
	за
	

	2
	
	за
	

	3
	
	за
	

	4
	
	за
	

	5
	
	за
	

	6
	
	за
	

	7
	
	за
	



Принятое решение комиссии: единогласно принято решение о заключении Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики контракта по лоту № 1 с ГУП «Республиканские оросительные системы» как с единственным подрядчиком, со следующими условиями исполнения контракта:
а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по замене трубопровода и запорной арматуры вакуумной системы ГНС «Ташлык» Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая следующие виды и объемы работ:
1) разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м. куб., группа грунтов 2 – 147,00 м. куб.;
2) разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 – 6,80 м. куб.;
3) засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 – 153,80 м. куб.;
4) демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм – 0,245 км.;
5) демонтаж фасонных частей чугунных (отводы, патрубки) диаметром до 100 мм – 64 (шестьдесят четыре) шт.;
6) укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм – 0,295 км.;
7) установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм (отводы диаметром 100,00 мм – 40 шт., патрубки L= 1,10 м – 8 шт., L= 1,55 м – 8 шт., L= 0,65 м – 8 шт.) – 64 (шестьдесят четыре) шт.;
8) приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм – 16 (шестнадцать) шт.;
9) установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм – 8 (восемь) шт.;
10) нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм – 0,329 км.;
б) место выполнения работ – ГНС «Ташлык» Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы»;
в) цена контракта – 349 333,00 (триста сорок девять тысяч триста тридцать три) рублей ПМР 00 копеек;
г) предоплата – 0 (ноль) процентов размера обязательств по исполнению условий контракта выполнения Работы, в рамках ограничения принятия, исполнения и финансирования бюджетных обязательств в период чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики;
д) гарантийный срок – 60 (шестьдесят) месяцев со дня сдачи результатов выполненной Работы;
е) срок завершения работы – до 90 (девяносто) календарных дней, с правом досрочной сдачи результатов выполненной Работы.





16. Копия настоящего Протокола, не содержащая персональные данные, подлежит размещению в информационной системе в сфере закупок.
Настоящий Протокол подлежит хранению заказчиком в течение 5 (пяти) лет с даты подведения итогов данного открытого аукциона.

17. Подписи членов комиссии по осуществлению закупок:

 Председатель комиссии: ____________ / /

____________ / /

____________ / /

____________ / /

____________ / /

____________ / /

____________ / /




Секретарь комиссии: ____________ / /



Приложение № ___ к Протоколу
рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе
от «___» _________ 20___г. № _____


Журнал регистрации участников открытого аукциона и (или) их представителей, подавших заявки на участие в аукционе,
присутствующих на процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

	№
п/п
	Наименование участника открытого
аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)
	Фамилия, имя, отчество
(при наличии) участника открытого аукциона и (или)
их представителей, подавшего
заявку на участие в открытом
аукционе
	Данные
документа,
удостоверяющего
личность
	Документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
	Подпись

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






Секретарь комиссии: ______________ / /
 
Дата: «___» ____________ 20___ г.	




Приложение № ___ к Протоколу
рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе
от «___» _________ 20___ г. № _____

Реестр заявок на участие в открытом аукционе

	№ ЛОТА п/п 
	Порядковый номер заявки
на участие в открытом аукционе
	Регистрационный номер заявки
на участие в открытом аукционе
согласно Протоколу вскрытия
конвертов от 08 апреля              2025 года № 1 (2025/3)
	Наименование участника открытого
аукциона, подавшего заявку
на участие в открытом аукционе
(наименование организации,
фамилия, имя, отчество
(при наличии) для индивидуального
предпринимателя)

	1
	1
	1
	ГУП «Республиканские оросительные системы»





Секретарь комиссии: ______________ / /
 
Дата: «___» ____________ 20___  г.	












Приложение № ___ к Протоколу
рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе
от «___» _________ 20___ г. № _____

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА,
содержащая информацию об объектах закупки
по каждому лоту, заявленному в предмете закупки, согласно заявкам на участие в открытом аукционе

	№ п/п
	Объект закупки согласно Извещению
	Порядковый
номер
заявки
	Наименование
участника
закупки
	Объект закупки согласно заявке

	
	Наименование
товара (работы,
услуги)
	Качественные
и технические
характеристики
объекта
закупки
	Единица измерения
	Количество, объем закупки
	
	
	Наименование
товара
(работы,
услуги)
	Качественные
и технические
характеристики
объекта
закупки
	Страна
и фирма
производитель
	Единица измерения
	Количество, объем закупки

	Лот № 1

	1
	выполнение работ по замене трубопровода и запорной арматуры вакуумной системы ГНС «Ташлык» Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая следующие виды и объемы работ:
1) разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м. куб., группа грунтов 2 – 147,00 м. куб.;
2) разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 – 6,80 м. куб.;
3) засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 – 153,80 м. куб.;
4) демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм – 0,245 км.;
5) демонтаж фасонных частей чугунных (отводы, патрубки) диаметром до 100 мм – 64 (шестьдесят четыре) шт.;
6) укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм – 0,295 км.;
7) установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм (отводы диаметром 100,00 мм – 40 шт., патрубки L= 1,10 м – 8 шт., L= 1,55 м – 8 шт., L= 0,65 м – 8 шт.) – 64 (шестьдесят четыре) шт.;
8) приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм – 16 (шестнадцать) шт.;
9) установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм – 8 (восемь) шт.;
10) нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм – 0,329 км.;
б) место выполнения работ – ГНС «Ташлык» Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы»
	1) разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м. куб., группа грунтов 2 – 147,00 м. куб.;
2) разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 – 6,80 м. куб.;
3) засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 – 153,80 м. куб.;
4) демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм – 0,245 км.;
5) демонтаж фасонных частей чугунных (отводы, патрубки) диаметром до 100 мм – 64 (шестьдесят четыре) шт.;
6) укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм – 0,295 км.;
7) установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм (отводы диаметром 100,00 мм – 40 шт., патрубки L= 1,10 м – 8 шт., L= 1,55 м – 8 шт., L= 0,65 м – 8 шт.) – 64 (шестьдесят четыре) шт.;
8) приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм – 16 (шестнадцать) шт.;
9) установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм – 8 (восемь) шт.;
10) нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм – 0,329 км.
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1) разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м. куб., группа грунтов 2 – 147,00 м. куб.;
2) разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 – 6,80 м. куб.;
3) засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 – 153,80 м. куб.;
4) демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм – 0,245 км.;
5) демонтаж фасонных частей чугунных (отводы, патрубки) диаметром до 100 мм – 64 (шестьдесят четыре) шт.;
6) укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм – 0,295 км.;
7) установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм (отводы диаметром 100,00 мм – 40 шт., патрубки L= 1,10 м – 8 шт., L= 1,55 м – 8 шт., L= 0,65 м – 8 шт.) – 64 (шестьдесят четыре) шт.;
8) приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм – 16 (шестнадцать) шт.;
9) установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм – 8 (восемь) шт.;
10) нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм – 0,329 км.;
б) место выполнения работ – ГНС «Ташлык» Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы»
	1) разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м. куб., группа грунтов 2 – 147,00 м. куб.;
2) разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 – 6,80 м. куб.;
3) засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 – 153,80 м. куб.;
4) демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм – 0,245 км.;
5) демонтаж фасонных частей чугунных (отводы, патрубки) диаметром до 100 мм – 64 (шестьдесят четыре) шт.;
6) укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм – 0,295 км.;
7) установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм (отводы диаметром 100,00 мм – 40 шт., патрубки L= 1,10 м – 8 шт., L= 1,55 м – 8 шт., L= 0,65 м – 8 шт.) – 64 (шестьдесят четыре) шт.;
8) приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм – 16 (шестнадцать) шт.;
9) установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм – 8 (восемь) шт.;
10) нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм – 0,329 км.;
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